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ÚVODNÍ ČÁST: 
 
Stavební úpravy řeší zateplení celého objektu. Při provádění navržených stavebních úprav ob-
jektu nedochází k zásahu do stávajících nosných konstrukcí objektu školy. 
 Zadáním projektu je pouze zateplení obvodového pláště. Projekt neřeší opatření týkající 
se vlhkosti soklového nebo suterénního zdiva případné odvádění povrchových vod od objektu. 
Projektant doporučuje před realizací zateplení fasády provést prohlídku a případný návrh opat-
ření sanace vlhkého zdiva. 

Z provozních, časových a v neposlední řadě finančních důvodů, možno zateplení pro-
vádět postupně podle jednotlivých objektů a provozních celků. 

 
SO 01 Zateplení fasády 
V rámci zateplení fasády se jedná o zateplení větší části vlastního objektu školy, včetně 

tělocvičny. 
 Z finančních a technologických důvodů se část fasád na historické části objektu s boha-
tou architektonickou výzdobou a členěním (bosáže, profilované šambrány oken, profilované 
římsy atd.) bude zateplovat v jiné technologii než zbytek fasád. Součástí je celková výměna 
klempířských fasádních prvků, tak aby nebyl narušen architektonický ráz budovy školy. 
 Před zahájením projektových prací na zateplení školy byl investorem zadán samostatný 
stavebně technický průzkum provedený f. KSI v červenci 2015 
 Rozsah a způsob zateplení objektu navržen s ohledem na zpracovaný energetický audit 
objektu školy ze dne 07.2004. 
 Zateplení jednotlivých fasád navrženo pomocí kontaktního zateplovacího systému. TI 
z polystyrénových fasádních desek EPS 100 F, desek XPS, desek z fenolické pěny FP a mine-
rální vaty s kolmými a podélnými vlákny. Zateplovací systém je navržen v provedení ETICS. 
 
 
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: 
Práce HSV 
 

1. Bourací práce 
 
 Bourací práce se týkají 100 % otlučení stávajících omítek, odsekání polokruhových čás-
tí říms, které by vlivem své profilace vyčnívaly z plochy zateplované fasády. Kordonová římsa 
zůstává a Korunní římsa pod střechou rovněž zůstává. Tyto budou pouze opraveny. 
 Dále budou demontovány všechny klempířské prvky parapetů, říms a dešťových svodů. 
Nástřešní žlaby a okapní plechy střech, včetně okapních háků budou ponechány. Nepo-
čítá se v rámci zateplení fasád se zásahem do střechy. 

Provede se demontáž stávajících svodů jímací části sítě hromosvodu vč. podpěr a 
ochranných úhelníků vč. držáků. 

V rozsahu zateplování soklového zdiva se provede rozebrání (vybourání) stáv. Okapo-
vého chodníku z betonových dlaždic (betonu) a chodníku z živice v šíři cca 0,3 m - po zateplení 
doplnění dle stávajícího provedení. Živice celková délka cca 12,5 m, beton celková délka cca 
52,0 m. V místech bez povrchové úpravy bude provedeno odkopání pro založení zateplení so-
klu cca 150 mm pod terén, délka cca 9,0 m. 
 V rámci zateplení se demontují (vybourají) stáv. ocelové a plastové ventilační mřížky a 
žaluzie - po zateplení nahradit novými hliníkovými, případně plastovými. 
 Bude demontována cedule s názvem školy. Pro provedení zateplení zpětná montáž. 
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2. ÚPRAVY POVRCHŮ 
Úpravy povrchů - venkovní  
  

Po odstranění stávajících omítek, říms a fasádních prvků bude celý povrch fasády omyt 
tlakovou vodou, následně se zahází díry po odstranění říms, dále bude změřena rovinnost zdi-
va. V případě vyhovující rovinnosti pro lepení izolantu bude celý povrch zdiva natřen penetrací 
pro sjednocení savosti přilnutí lepícího tmelu. V případě nevyhovující rovinnosti povrchu bude 
řešen další postup v koordinaci s projektantem.  
  
Oprava fasády: 
- odstranění omítek, říms a fasádních prvků 
- omytí tlakovou vodou 
- měření rovinnosti 
- nátěr penetrací 
- zateplení fasády dle dokumentace 
- reprofilace poškozených míst a bosáže, říms, opravy štukových ozdob  
- otryskání kamenných částí  
- osazení nových klempířských prvků s použitím materiálu TiZn 
- montáž nových svodů hromosvodu 
 
 Nové venkovní omítky na zateplovaných částech fasád objektu školy a tělocvičny navr-
ženy silikonové, tenkovrstvé, šlechtěné, strukturované, probarvené, se zrnitostí 2,0 mm a větší. 
Omítky budou provedeny na dodatečném kontaktním zateplovacím systému z fasádního stabi-
lizovaného polystyrénu EPS 100 F tl. 140 mm (na plochách), a cca 20 – 30 mm na ostění oken, 
desek z fenolické pěny tl. 70 mm, minerální vaty s kolmými a podélnými vlákny tl. 70 – 160 mm 
dle PD. Soklové části zatepleny deskami z extrud. polystyrénu XPS tl. 50, 60 a 120 mm s povr-
chovou úpravou barevné mozaiky. Minerální vata s kolmými vlákny použita u oblých ploch a 
pod keramickými obklady. 

Nové vystupující fasádní prvky (podoken. a soklové římsy) na zateplovaných plochách 
navrženy z polystyrénových prefabrikovaných fasádních atypických profilů.  
 Vystupující fasádní prvky na nezateplovaných částech fasád objektu školy (jižní a vý-
chodní průčelí) římsy, bosáže a šambrány budou zachovány, aby nebyl narušen charakter bu-
dovy. Provede se oprava a reprofilace říms, bosáží a šambrán, provede se odmaštění a omytí 
tlakovou vodou, nanese se zpevňující penetrační nátěr. Součástí nátěru fasády je počáteční 
sjednocující nátěr bílý (může být spojen se zpevňujícím a penetračním nátěrem) dle dodavatele 
barev. Nátěr fasády se provede kvalitními silikonovým barvami 2x. Barevné členění dle projektu 
určeno architektem. Před zahájením finálního nátěru budou odsouhlaseny odstíny jednot-
livých barev architektem, dle předloženého vzorníku od dodavatele. 
Část jižní a východní fasády je opatřena keramickým obkladem, které imituje lícované zdivo. 
Podkladní vrstvy lepidla budou zesíleny 2x síťováním 
Před zahájením lepení obkladů budou odsouhlaseny odstíny jednotlivých barev archi-
tektem, dle předloženého vzorníku od dodavatele. 
 U severní štítové stěny školy je provedena v soklové části nopová folie s ukončující 
lištou. Při provádění prací bude liště demontována, tepelná izolace soklu bude zasunuta za no-
povou folii se zpětnou montáží ukončující lišty v úrovni terénu. 
 
PRÁCE PSV 

 
713. Izolace tepelné 

Izolace tepelné jsou navrženy dle ČSN 73 05 40 – 2. Tepelně technický návrh zajišťuje 
vytvoření celistvého tepelně izolačního obvodového pláště budovy - stávající obvodové stěny tl. 
450 až 750 mm z cihel nevyhovují tepelně izolačním požadavkům  
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Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obvodového pláště Un byla stanovena energe-
tickým auditem na min hodnotu   Un = 0,30 W(m2.K) 
Navržená hodnota obvodového pláště je min. Un = 0,25 W(m2.K) a splňuje tak podmínky 
energetického auditu 

Obvodové stěny budou proto v rámci stavebních úprav dodatečně zatepleny kontaktním 
zateplovacím systémem různé tloušťky a materiálu. Na kotvení desek použity odpovídající kot-
vy s kovovým trnem dle použitého zateplovacího systému – plochy s keramickým obkladem 
8 ks/m², ostatní plochy 6 ks/m². 
 Ostění oken zatepleno fasádním polystyrénem typu EPS 100 F tl. 20 –30 mm nebo MV. 

 Zateplovací systém musí být min. z těžce hořlavých hmot, tj. třídy C1(musí být doložen 
atestem). Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0. Zateplovací systém 
musí být kompletní, včetně ukončovacích lišt, dilatačních lišt apod. Veškeré spáry mezi výpl-
němi a zateplovacím systémem budou zatmeleny pružným tmelem. Pokud se pro jádro použije 
vápenocementová nebo cementová omítka, měla by být její tloušťka alespoň 15 mm, lépe až 
25 mm (doporučeno).  
Zateplovaní systém bude doplněn o plastové profily pro zateplovaní systém na ochranu 
okenních rámů, plastové parapetní profily a zakládací hliníkové profily. 
Zároveň se zateplením stěn se rovněž provede zateplení ostění a nadpraží jednotlivých oken- 
tl. tep. izolace min. 20 mm. 
Sokl bude proveden ze soklových XPS desek tl.50, 60 a 120 mm s povrchovou úpravou barev-
né mozaiky. Zateplení soklu založeno cca 150 mm pod úrovní přilehlého upraveného terénu. 
Pro zateplení a sanaci nezateplovaných ploch použít ucelený certifikovaný systém – na-
příklad BAUMIT, WEBER, STOMIX, CAPAROL apod.  
764. Konstrukce klempířské 
 Projektant doporučuje v rámci zateplení obvodového pláště výměnu stávajících ven-
kovních dešťových ocel. pozinkovaných svodů za titanzinkové. Svody budou zapuštěny pod 
terén do nových plastových lapačů střešních splavenin. Z důvodu zateplení bude pravděpo-
dobně nutná prostorová úprava stávající kanalizace v místě napojení nově osazovaných lapačů 
- upřesní se při realizaci. 

Rovněž se provede nové oplechování vystupujících fasádních prvků - říms, parapetů, 
atd.  z TiZn plechů tl. 0,7 mm. 

Veškeré klempířské konstrukce a práce budou provedeny dle ČSN 73 3610.  
 
767 Ocelové stavební doplňkové konstrukce 
 
Jedná o stávající ocelové mříže a oplocení. V rámci prací na zateplení budou mechanicky očiš-
těny a odmaštěny. Následně bude proveden 1 x základní nátěr s antikorozním účinkem a 2 x 
vrchní nátěr syntetický barvy černé. 
 
771 Obklady keramické 
 
Jižní a východní fasáda je z části obložena keramickým obkladem. Obklad je v imitaci režného 
zdiva. Pro obklad špalet budou použity rohové tvarovky obkladu. V plochách s obkladem bude 
provedena základní vrstva ve dvou vrstvách. Do každé vrstvy stěrkové vrstvy se zatlačí sklo-
vláknitá tkanina gramáže min. 160 g/m². Kotvení se provede před zatvrdnutím první vrstvy talí-
řovými hmoždinkami šroubovacími s kovovým trnem v počtu 8 ks/m². Počet kotev je navržen 
pro obklad do hmotnosti 25kg/m². V případě těžšího obklad je nutné statické posouzení. 
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Pro lepení keramického obkladu použít mrazuvzdorné lepidlo třídy C2TE se sníženým 
skluzem a s přísadami zabraňujícími vzniku výkvětů. 
 

  
Špalety oken                                                      Obklady a římsa 
 
Stávající kamenné obklady a římsy 
 
Veškeré stávající kamenné prvky budou zachovány očištěny tryskáním a znovu přespárovány 
spárovací maltou na kámen. 
 

  
Detail soklu                                                    Detail římsy 
Hromosvody 

Provede se demontáž stávajících svodů jímací části sítě hromosvodu vč. podpěr a 
ochranných úhelníků vč. držáků. 

Po provedení zateplení objektu se svody provedou nově vodičem AlMgSi 8mm vč. pod-
pěr v provedení na zateplení.  Propojení nových svodů na stávající vodiče jímací části na stře-
še objektu se provede novými svorkami spojovacími, provede se propojení svodů s okapovými 
žlaby a vodivými částmi konstrukce objektu (oplechování, zábradlí, apod.). 

Svody budou opatřeny novými zkušebními svorkami a plastovými štítky pro označení 
čísly svodů. Stávající vývody zemnící části sítě hromosvodu budou založeny v ochranných 
trubkách fixovaných v držácích v provedení montáže na zateplení objektu.  

Bude vyhotovena průběžná revizní zpráva.  
Poznámka 
Veškeré navržené materiály lze nahradit materiálem stejných vlastností a kvality 
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Ostatní konstrukce a práce 
Zařízení staveniště 
Pro potřeby stavby bude využito oploceného pozemku patřícímu k objektu budovy vlastní školy 
v zadní části u tělocvičny. Při výstavbě lešení na veřejných pozemcích je nutné zajistit patřičná 
povolení a bezpečný chráněný vstup do objektu. Při stavbě lešení a provádění prací na sou-
kromých pozemcích je nutné přijmout po dohodě s vlastníkem přiměřená opatření zamezující 
vzniku škod. Jelikož se jedná o práce ve výškách přesahující 12 m je nutné přizvat koordináto-
ra bezpečnosti práce na stavbě a vypracovat plán BOZP. 
 
OPATŘENÍ NA OCHRANU PTACTVA V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÉHO VÝSKYTU 
 

 
 

 
 
 

Zateplování 
Aby zateplení bylo účinné, nemůže se mu vyhnout žádná část obvodového pláště budovy, ani 
její atika . Ventilační průduchy  v atice v podstřeší by však i po zateplení měly zůstat 
zachované. Jednak odvětrávají dutiny v podstřeší, ve kterých se vlivem rozdílné teploty vnější-
ho a vnitřního prostředí objektu kondenzují vodní páry, jednak slouží jako přístupová cesta 
rorýsů ke hnízdům, která jsou umístěna v dutinách v podstřeší.  
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Pokud se režim střechy mění na nevětranou a dutiny v podstřeší je nutno vyplnit tepelně izo-
lačním materiálem, je zapotřebí zajistit kromě vletových otvorů – bývalých ventilačních průdu-
chů  – také hnízdní dutiny. Základní možnosti jsou:  
1. Dutina v původním panelu 
Vytvořit nové dutiny v panelovém prvku v místě stávajících ventilačních průduchů . Dutina 
musí být umístěna pod úrovní střechy, aby byly zajištěny odpovídající mikroklimatické podmín-
ky i v období extrémně teplého či naopak chladného počasí. Takový případ nastává v okamži-

ku, kdy je původní střecha pokryta vrstvou tepelné izola-
ce. Minimální rozměry takové dutiny jsou 200 (šířka) x 150 (hloubka) x 150 (výška) mm. Vleto-
vý otvor je vyřezán v desce izolačního materiálu, která je poté na dutinu nasazena a měl by být 
max. 20 mm nade dnem dutiny. Musí být umístěn excentricky na jedné ze stran dutiny, nikoli v 
jejím středu. Ptáci se totiž vždy usadí ve vzdálenějším rohu dutiny.  
Dutina v panelu (bokorys) 
(1)   umístění dutiny 
(2)    tepelná izolace obvodového pláště 
(3)    tepelná izolace střešního pláště 
(4)    panel 

 
Detail dutiny vytvořené v panelu 
(1) vletový otvor v desce izolačního materiálu 
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2. Plastové hnízdní boxy 

 

Plastový box na vnitřní straně panelu 
(1)           plastový box 
(2)           ventilační průduch 
(3)          panel 
(4)          vletový otvor 

V situaci, kdy dochází k vyplnění stávajících dutin v podstřeší izolačním materiálem, je možné 
instalovat z vnitřní strany panelu tvořícího atiku  objektu hnízdní boxy, nasedající zevnitř na 
ventilační průduchy  a pevně přichycené k povrchu panelového segmentu. Hnízdní boxy by 
měly mít shodné rozměry jako v případě varianty 1) včetně excentrické polohy vletového otvo-
ru. Je možno je také nahradit plastovými nádobami, používanými např. na nátěrové hmoty o 
oválném půdorysu a rozměrech 270 (šířka) x 200 (výška) x 180 (hloubka) mm o objemu 7,5 l, 
přiloženými dnem k vnitřní stěně panelu. Při použití plastových nádob se doporučuje jejich dno 
potřít tenkou vrstvou stavebního lepidla, které umožní rorýsům bezproblémový pohyb v dutině.  
Kruhové otvory 
(zpravidla o průměru 70 nebo 100 mm) 
zabezpečíme jednou z následujících možností:  

 
sériově vyráběnou plastovou koncovkou, 

ve které je podle typu vyříznuta dolní polovina síťky nebo lamel tak, aby vzniklý otvor byl mini-
málně 35 mm vysoký a 70 mm široký (viz obrázek vpravo).  

 
novodurovou trubkou, 
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na konci šikmo seříznutou tak, aby její delší horní část vytvářela stříšku. Spodní okraj zasunuté 
trubky musí lícovat s povrchem zateplené stěny objektu.  
Novodurová trubka – průchod izolací (bokorys) 
(1)  panel 
(2 ) tepelně izolační vrstva 
(3) novodurová trubka 
(4) převislý konec brání zatékání 
(5) ventilační průduch  

 
 
3. Vodorovné otvory 

(zpravidla o rozměru 700x70 mm) 
Zabezpečíme stříškou z titan zinkového plechu (3), umístěnou na původní obvodový plášť (1). 
Spodní okraj otvoru je opatřen plastovou rohovou lištou (4), která je mechanicky zdrsněna, aby 
umožnila rorýsům snadné přichycení a průlez do dutiny.  
Plechová stříška s rohovou lištou (bokorys) 
(1) panel 
(2) tepelně izolační vrstva 
(3) plechová stříška 
(4) výška vletového otvoru min 35–40 mm 
(5) plastová rohová lišta3. Svislé otvory 
 

(zpravidla o rozměru 70x300 mm) 
Zabezpečíme profilem z titan zinkového plechu, umístěným na původní obvodový plášť, který 
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má hloubku shodnou s tloušťkou tepelně izolační vrstvy (zpravidla 100 nebo 120 mm). Dno 
plechového profilu je potřeno tenkou vrstvou stavebního lepidla, které jeho povrch zdrsní a 
umožní rorýsům snadný průlez ke hnízdní dutině.  
Profil z titan zinkového plechu 
(1) uchycení na původní zdivo 

· hloubka se řídí tloušťkou izolační desky 
 
OBECNÉ POŽADAVKY PŘI PROVÁDĚNÍ 
 

Povinností zhotovitele je provést průzkum nadzemních, povrchových a podzemních 
překážek v místě staveniště, v pozitivním případě zajistit jejich vytyčení včetně hloubky a sta-
novit opatření pro jejich řádné odstranění nebo naopak zajištění proti poškození. Při provádění 
stavby je třeba předcházet nebezpečí úrazu a je nutné zabezpečit prostor staveniště proti vnik-
nutí nepovolaných osob. 
Předpokládá se provádění kvalifikovanou odbornou firmou způsobilou k provádění staveb.  Při 
stavbě budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmí-
nek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších mini-
málních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Za dodržování 
bezpečnostních předpisů při stavbě odpovídá dodavatel stavby.  

 
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
 

(1) Zákony  

· Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění 

· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) 
· Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění 
· Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
· Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

· Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 
 

(2) Nařízení vlády 

· Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. novela č. 405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a 
umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění 

· Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 

· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

· Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
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· Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. novela č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

· Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

· Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 

· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práce na staveništích 

 
ZÁVĚR: 

Při realizaci stavby dodržovat technické požadavky a podmínky výrobců konkrétních 
stavebních materiálů použitých při provádění stavby. Tyto technické podmínky a požadavky 
jsou uvedeny v technických listech jednotlivých výrobců a technologických postupech jednotli-
vých výrobců. 
Práce provádět odborně kvalifikovanými a proškolenými pracovníky.    
 
 
 
 
 
 
 
V Karlových Varech        07/2022 
Zpracoval         Pavel Dindák 
          Ing. Pavel Hering 
 


