
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Karlovy Vary, Ostrovský most 0,00
Rozpočet:

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

VŠEOBECNÉ POLOŽKY
K 029412. OTSKP21 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL 1,000 0,00

Veškeré náklady s objednatelem požadovaným pracemi

K 02620. OTSKP21 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 0,00
Veškeré náklady s objednatelem požadovanými zkouškami 
asfaltové vrstvy, izolace, sanace

K 029113. OTSKP21 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00
Vytýčení stávajících inženýrských sítí 

K 02940. OTSKP21 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00
Veškeré náklady s objednatelem požadovaným pracemi
Přepočet zatížitelnosti pro pokládku asfaltových vrstev v závislosti na plánované dopravě 
a mechanizaci pro pokládku

K 02944. OTSKP21 OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00
Veškeré náklady s objednatelem požadovaným pracemi
Vypracování dokumentace skutečného provedení v - 2x v tištěné podobě, 2x v el.podobě 
na digitálním externím nosiči

K 02945. OTSKP21 OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00
položka zahrnuje  fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 
požadovaných časových intervalech, zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v 
papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
2x na digitálním externím nosiči po jednotlivých technologiích dle soupisu prací

K 03100. OTSKP21 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 0,00
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

VÝMĚNA ASFALTOVÝCH VRSTEV
K 113725 OTSKP21 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 100,298 0,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
Obrusná vrstva - 267,46x7,50x0,05M

K 11372E OTSKP21 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, DROB OPRAV PLOŠ ROZPAD DO 500M2 M3 19,200 0,00
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

Poř. číslo Typ Kód položky Zdroj Název položky MJ Množství
Cena



Ložná vrstva - oprava lokálních poruch, položka bude čerpána na základě rozhodnutí a 
pokynu TDS - předpoklad 480m2

K  014131R.1 OTSKP21 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 262,895 0,00
živice
(100,298+19,2)x2,2T/M3 - frézovaná

K 572211 OTSKP21 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5 KG/M2 M2 2 005,950 0,00
Dodání všech předepsaných materiálů v předepsaném množství, provedení dle 
předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
vrstvy po etapách, úpravu napojení, ukončení
Pod obrusnou vrstvu - 267,46x7,50M

K 574A45 OTSKP21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2 2 005,950 0,00
Dodání směsi v požadované kvalitě, očištění podkladu, uložení směsi dle předepsaného 
technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, úprava napojení, zřízení 
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
šachet apod.

 Finišer s dlouhou lištou, aby bylo možno pokládat na plnou šíři a stroj i auta se mohla 
pohybovat v podélné ose konstrukce – váha 18t
 Nákladní automobil – 14t  +  možná maximální váha asfaltové směsi 10t 
 Válec s oscilační vibrací – 9t
 Válec bez vibrace – 9t G53
Obrusná vrstva - 267,46x7,50M

K 5774CF OTSKP21 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16 M3 22,470 0,00
Dodání směsi v požadované kvalitě, očištění podkladu, uložení směsi dle předepsaného 
technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, úprava napojení, zřízení 
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
šachet apod.
 Finišer s dlouhou lištou, aby bylo možno pokládat na plnou šíři a stroj i auta se mohla 
pohybovat v podélné ose konstrukce – váha 18t
 Nákladní automobil – 14t  +  možná maximální váha asfaltové směsi 10t 
 Válec s oscilační vibrací – 9t
 Válec bez vibrace – 9t G53
Ložná vrstva - oprava lokálních poruch, položka bude čerpána na základě rozhodnutí a 
pokynu TDS - předpoklad 480m2
Ložná vrstva v místě MZ - ((1,45+(9x1,95))x7,5x0,04 = 3,27m3

K 5774EG OTSKP21 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+ M3 0,540 0,00



Dodání směsi v požadované kvalitě, očištění podkladu, uložení směsi dle předepsaného 
technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, úprava napojení, zřízení 
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
šachet apod.
Podkladní vrstva v místě MZ 0 - 1,2x7,5x0,06 = 0,54m3

K 919111 OTSKP21 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 315,000 0,00
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
Začištění spár u napojení jednotlivých vrstev vozovek
Obrusná vrstva - 2x7,5
Ložná vrstva - 10 x 7,5 x 2
Litý asfalt - 10 x 7,5 x 2

K 113764 OTSKP21 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 619,520 0,00
Manipulace s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, veškeré další práce 
plynoucí z technologických předpisů. Zhotovitel zahrne do ceny i nákladky na skládkovné
Těsnění podél obrub - 2 x 267,46
Příčná u napojení - 2 x 7,50
Podél odvodňovačů - 8 x 1,2
Příčná nad osou podpovrchového MZ v LA - 8 x 7,50

K 931324 OTSKP21 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFK PRŮŘ DO 400MM2 M 619,520 0,00
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
Těsnění podél obrub - 2 x 267,46
Příčná u napojení - 2 x 7,50
Podél odvodňovačů - 8 x 1,2
Příčná nad osou podpovrchového MZ v LA - 8 x 7,50

K 113767 OTSKP21 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 60,000 0,00
Manipulace s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, veškeré další práce 
plynoucí z technologických předpisů. Zhotovitel zahrne do ceny i nákladky na skládkovné
Příčná nad osou podpovrchového MZ v obrusné vrstvě - 8 x 7,50

K 931327 OTSKP21 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFK PRŮŘ DO 1000MM2 M 60,000 0,00
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
Příčná nad osou podpovrchového MZ v obrusné vrstvě - 8 x 7,50

VÝMĚNA NEBO NOVÉ DILATAČNÍ ZÁVĚRY
K 96785C OTSKP21 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 0,04M2 M 108,400 0,00

Položka zahrnuje vybourání hmoty EMZ a veškerých kovových součástí, zahrnuje veškerou 
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, včetně roztřídění na jednotlivé součásti a 
včetně uložení na skládku
MZ 1 - 12,3
MZ 2 - 12,2
MZ 3 - 11,5
MZ 4 - 20,9



MZ 5 - 18,7
MZ 6 - 16,4
MZ 7 - 16,4

K 967851 OTSKP21 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH M 32,700 0,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, včetně roztřídění na 
jednotlivé součásti a včetně uložení na skládku. Zhotovitel zahrne do ceny skládkovné
MZ 8 - 16,4
MZ 9 - 16,3

K  014131R.1 OTSKP21 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 10,732 0,00
živice
108,4x0,3x0,15 - EMZ

K 93140R.6 OTSKP21 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M 120,400 0,00

Výrobní dokumentace včetně technologického předpisu, dodání dilatač zařízení včetně 
všech montážních a přepravních úprav a zařízení, řezání a sváření na staveništi, bednění a 
dodatečné zabetonování dilatačního zařízení, dodání spojovacího, kotevního a 
spojovacího materiálu, úprava a příprava prostoru včeteně kotevních prvků, jejich 
ošetření a očištění, 

Včeteně úpravy povrchu přebroušením, provedení penetračního nátěru se vsypem 
3/8mm, vyplnění drážky PPD směsí modifikovaného asfaltu a kameniva 8/11 mm do 
úrovně AIP.
MZ 0 - 12,1
MZ 1 - 12,3
MZ 2 - 12,2
MZ 3 - 11,5
MZ 4 - 20,9
MZ 5 - 18,7
MZ 8 - 16,4
MZ 9 - 16,3

K 93151R.7 OTSKP21 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 32,800 0,00

Výrobní dokumentace včetně technologického předpisu, dodání dilatač zařízení včetně 
všech montážních a přepravních úprav a zařízení, řezání a sváření na staveništi, bednění a 
dodatečné zabetonování dilatačního zařízení, dodání spojovacího, kotevního a 
spojovacího materiálu, úprava a příprava prostoru včeteně kotevních prvků, jejich 
ošetření a očištění, 

Včetně úpravy povrchu přebroušením, provedení penetračního nátěru se vsypem 3/8mm, 
provedení přechodových pásků podél MDZ ze spec.hmoty. Uchazeč ocení tuto variantu v 
plném rozsahu. Fakturována bude skutečná výměra dle stanovené varianty
MZ 6 - 16,4
MZ 7 - 16,4

K 93166 OTSKP21 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,058M2 M 32,800 0,00



Výrobní dokumentace včetně technologického předpisu, dodání dilatač zařízení včetně 
všech montážních a přepravních úprav a zařízení, řezání a sváření na staveništi, bednění a 
dodatečné zabetonování dilatačního zařízení, dodání spojovacího, kotevního a 
spojovacího materiálu, úprava a příprava prostoru včeteně kotevních prvků, jejich 
ošetření a očištění, 

Elastický mostní závěr dle TP86. Uchazeč ocení tuto variantu v plném rozsahu. 
Fakturována bude skutečná výměra dle stanovené varianty
MZ 6 - 16,4
MZ 7 - 16,4

K 113769 OTSKP21 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 135,000 0,00
Manipulace s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, veškeré další práce 
plynoucí z technologických předpisů. Zhotovitel zahrne do ceny i nákladky na skládkovné
Odstranění stávající ložné vrstvy pro nový MZ - 7,50m x 9
Odstranění stávajícího LA pro napojení izolace  7,50m x 9

K  014131R.1 OTSKP21 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 12,774 0,00
živice 
((7,5x9x0,04)+(7,5x9x0,04))x2,2T/M3 - frézovaná
81,25m2 x 0,005x2,2T/M3 - izolace

K 575C03 OTSKP21 LITÝ ASFALT MA IV, OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE M3 2,025 0,00
Dodání směsi v požadované kvalitě, očištění podkladu, uložení směsi dle předepsaného 
technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, úprava napojení, zřízení 
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
šachet apod.
LA v místě MZ - 0,75 x 7,50 x 0,04m x 9ks

K 97817 OTSKP21 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 81,225 0,00
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Zhotovitel do ceny zahrne i skládkovné
V místě MZ - 0,75 x 108,3m (MZ 1-9)  

K 711442 OTSKP21 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 93,325 0,00

Dodání materiálu v požadované kvalitě, očištění podkladu, pokládka materiálu dle 
předepsaného technologického předpisu, zřízení jednotlivých vrstev po etapách včetně 
jednotlivých spar a spojů, úprava okrajů, rohů, hran, zajištění odvodnění povrchu izolace, 
ochrana izolace do doby provedení definitivní ochrany, provedení požadovaných zkoušek

V místě MZ - 0,75 x 108,3m (MZ 1-9)  + 1,0 x 12,1m (MZ 0)

K 711425 OTSKP21 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU POLYMERNÍ M2 81,225 0,00



ALTERNATIVA

Dodání materiálu v požadované kvalitě, očištění podkladu, pokládka materiálu dle 
předepsaného technologického předpisu, zřízení jednotlivých vrstev po etapách včetně 
jednotlivých spar a spojů, úprava okrajů, rohů, hran, zajištění odvodnění povrchu izolace, 
ochrana izolace do doby provedení definitivní ochrany, provedení požadovaných zkoušek

Uchazeč ocení tuto variantu v plném rozsahu. Fakturována bude skutečná výměra dle 
stanovené varianty
V místě MZ - 0,75 x 108,3m (MZ 1-9) 

K 132937 OTSKP21 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.III, ODVOZ DO 16KM M3 13,068 0,00
Výkop strojně nebo ručně základových prahů včetně případného pažení, nakládky a 
odvozu vytěženého materiálu na skládku
MZ0 - 1,2 x 0,9 x 12,1m

K 014131R.2 OTSKP21 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 20,909 0,00
zemina
MZ0 - 13,068 x 1,6

K 272314 OTSKP21 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C 25/30 M3 10,672 0,00
Dodání čerestvého betonu dle požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru 
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci betonu, způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu
Základ pod MZ0 u OP0 - 0,49 x 0,9 x 12,1m x 2ks

K 17481 OTSKP21 ZÁSYP JAN A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,420 0,00
Dodání materiálu štěrkodrtě 0/32, doprava a uložení na místo určení včetěn případného 
zhutnění
Drenážní obsyp u základu pod MZ u OP0 - 0,1 x1,0 x 12,1m x 2ks

K 967167 OTSKP21 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 16KM M3 11,708 0,00

ALTERNATIVA
Veškerá manipulace s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, veškeré další 
práce plynoucí z technologických předpisů a platných právních předpisů
Kapsy pro nový podpovrchový MZ - 0,53 x 0,17 x 108,3 (MZ 1-9)  
Rezerva v případě silně degradovaného stavu - 20% = 1,95

K 014131R.3 OTSKP21 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 28,099 0,00
beton

ALTERNATIVA kapsy pro MZ 1-9 - 9,758 x 2,0
Rezerva v případě silně degradovaného stavu - 20% 

K 93827 OTSKP21 BROUŠENÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK M2 77,605 0,00
Úprava povrchu vybourané kapsy před dalším postupem

ALTERNATIVA kapsy pro MZ 1-9 - 0,55m x (108,3+32,8) 

K 285392 OTSKP21 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 300,000 0,00
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (500mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (2X150mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení



Kotvení kapsy MZ - 7,5m/0,5 x 2strany x 10MZ

K 45734 OTSKP21 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 16,412 0,00

ALTERNATIVA
Dobetonování kapsy pod nový podpovrchový a povrchový MZ z plastbetonu nebo 
vysokopevnostní sanační hmoty včetně výztuže z polymerových vláken
Kapsy pro nový podpovrchový MZ - 2x0,265mx0,17m x délka dle MZ
Délky:
MZ 1 - 12,3m
MZ 2 - 12,2m
MZ 3 - 11,5m
MZ 4 - 20,9m
MZ 5 - 18,7m
MZ 8 - 16,4m
MZ 9 - 16,3m
celkem dl.108,30m

Kapsy pro nový povrchový MZ - pod izolací: 2 x 0,17m x 0,15m x délka dle MZ
Kapsy pro nový povrchový MZ - nad izolací: 2 x 0,17m x 0,08m x délka dle MZ
Délky:
MZ 6 - 16,4m
MZ 7 - 16,4m
celkem dl.32,80m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Výplň mezi nosnou konstrukcí a EMZ v chodníku - 0,48 x 4 x 2,35 x 0,3m

=(2*0,265*0,17*108,3)+(2*0,17*0,15*32,8)+(2*0,17*0,08*32,8)+(0,48*2,35*0,3*4)
Rezerva v případě silně degradovaného stavu - 20%

K 113773 OTSKP21 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 282,200 0,00

ALTERNATIVA
Manipulace s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, veškeré další práce 
plynoucí z technologických předpisů. Zhotovitel zahrne do ceny i nákladky na skládkovné
Těsnění kapsy pod MZ 1-9 - (108,3m+32,80) x 2 

K 931323 OTSKP21 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFK PRŮŘ DO 300MM2 M 282,200 0,00

ALTERNATIVA
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
Těsnění kapsy pod MZ 1-9 - (108,3m+32,80) x 2 

K 977151118 URS2021/1 JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO D100MM DO STAVEB MATERIÁLŮ M 5,400 0,00
Zřízení otvorů pro odvodnění MDZ do boku konstrukce



MZ0-2x0,3m
MZ1-2x0,3m
MZ2-2x0,3m
MZ3-2x0,3m
MZ4-1x0,3m
MZ5-1x0,3m
MZ6-6x0,4m
MZ7-6x0,4m
MZ8-2x0,4m
MZ9-1x0,4m

K 87426 OTSKP21 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM M 17,000 0,00
Vyústění drenážního potrubí skrz vyvrtaný otvor v římse - 
17ks x 1,0m

K 86911R OTSKP21 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z NEREZ OCEL TRUB DN DO 80MM M 157,500 0,00
ALTERNATIVA Nerezové drenážní profily v kapsách MZ 

49,2m - povrchové MDZ
108,3m - podpovrchové MDZ

K 91782 OTSKP21 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 140,000 0,00
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové 
betonové lože a osazení. Vyjmutí kamenných obrub před montáží nových MZ a následné 
zpětné osazení
Chodníkové obruby u MZ - 2m x 10MZ x 2 strany
Chodníkové obruby na mostě - lokální úprava - 100m (bude čerpáno dle skutečnosti)

K 967167 OTSKP21 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 16KM M3 10,575 0,00
Veškerá manipulace s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, veškeré další 
práce plynoucí z technologických předpisů a platných právních předpisů
Chodník v místě MZ - 0,75 x 20 x 2,35 x 0,3m

K 014131R.3 OTSKP21 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 21,150 0,00
beton
chodník v místě MZ - 10,575 x 2,0

K 113437 OTSKP21 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 16KM M3 1,763 0,00
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku
Chodník v místě MZ - 0,75 x 20 x 2,35 x 0,05m

K  014131R.1 OTSKP21 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,878 0,00
AZS živice

Chodník v místě MZ - 1,763 X 2,2

K 5774AB OTSKP21 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8 M3 1,763 0,00



Dodání směsi v požadované kvalitě, očištění podkladu, uložení směsi dle předepsaného 
technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, úprava napojení, zřízení 
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spojů, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
šachet apod.
Chodník v místě MZ - 0,75 x 20 x 2,35 x 0,05m

K 45131R.5 OTSKP21 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z BETONU LEHČENÉHO M3 8,460 0,00
Dobetonování konstrukce chodníku v místě podpovrchového MZ. 
Chodník v místě MZ - 0,75 x 16 x 2,35 x 0,3m

K 626233 OTSKP21 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 2,820 0,00
dodávka veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

Sanace čel říms po odbourání v místě povrchových závěrů pro osazení krycích plechů MDZ

2,35 x 0,3 x 4

K 936502 OTSKP21 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 120,000 0,00

položka zahrnuje dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská 
montáž, dodání spojovacího materiálu, zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, 
včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, podpěr. konstr. a lešení 
všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, jakákoliv 
doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny 
na stavbu, montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí, výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, čištění konstrukce a 
odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), všechny druhy ocelového kotvení, 
dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, zřízení 
kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 
ošetření, osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy, výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  
jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, předepsanou protikorozní ochranu a 
nátěry konstrukcí, osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, ochranná opatření před 
účinky bludných proudů

Krycí plech v místě povrchového MZ č.6 a č.7 - 4ks x 30kg

SANACE SPODNÍ STAVBY  
K 03590R.4 OTSKP21 STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ KPL 1,000 0,00

Mostní prohlížečka MBI 140 na podvozku Scania s rozměrem koše až 14x14m a nosností 
až 600kg
Sanace spodní stavby a oprava svislých svodů odvodnění na mostě M3 - předpoklad 10 
dní

K 62652 OTSKP21 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 33,000 0,00



dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
položení vrstvy v předepsané tloušťce, potřebná lešení a podpěrné konstrukce nad rámec 
pol. Mobilní plošiny
Dříky stojek M3 - 40m2 - 50% plochy
Opěra M2.2 OP1 - 5m2 - 20% plochy
Opěra M2.2 OP2 - 10m2 20% plochy
Rezerva na celý objekt - 20m2 - 50% plochy

K 626133 OTSKP21 REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL. DO 90MM M2 75,000 0,00
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva, položení vrtsvy v předepsané 
tloušťce, potřebná lešení a podpěrné konstrukce nad rámec pol. Mobilní plošiny. Uchazeč 
ocení tuto položku v plné výměře. Fakturována bude skutečná výměra dle skutečného 
rozsahu
Dříky stojek, oblouk a podhled M3 - 40m2 
Opěra M2.2 OP1 - 5m2 
Opěra M2.2 OP2 - 10m2 
Rezerva na celý objekt - 20m2

K 938541 OTSKP21 OČIŠTĚNÍ BETONU KONSTRUKCE OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 60,000 0,00
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
Dříky stojek, oblouk a podhled M3 - 40m2 
Rezerva na celý objekt - 20m2

K 938542 OTSKP21 OČIŠTĚNÍ BETONU KONSTRUKCE OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2 15,000 0,00
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
Opěra M2.2 OP1 - 5m2 
Opěra M2.2 OP2 - 10m2 

K 97811 OTSKP21 OTLUČENÍ OMÍTKY M2 25,000 0,00
položka zahrnuje vešekerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Zhotovitel zahrne do ceny i skládkovné.
Opěra M2.2 OP1 - 5m2 
Opěra M2.2 OP2 - 10m2 
Opěra M4 OP1 - 10m2 - nesoudržná omítka

REVIZE A OPRAVA ODVODNĚNÍ
K 87914 OTSKP21 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200MM M 48,000 0,00

Položka zahrnuje revizi svislých svodů odvodnění. V případě drobné netěsnosti, budou 
spoje přetěsněny. V případě větších netěsností nebo poškození bude svod nahrazen 
novým ve stejném provedení, jako je stávající 
Přístup mobilní plošinou započten v položce 03590R.4 u sanace spodní stavby
M3 - 8ks - 6m

OCHRANA VRUBOVÉHO KLOUBU
K 76425 OTSKP21 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCE Z TITANZINK PLECHU M2 16,000 0,00



Položka klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav 
plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou 
lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, 
rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr 
konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. Položka zahrnuje veškerý materiál, 
výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. 
Překrytí oplechováním patního kloubu u OP2 M3
2x4tabule 1m*2m

K 931231 OTSKP21 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM HLADKÝCH M 6,000 0,00
dodávka a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění 
okolí spáry po úpravě
Podložka pod lemovací plech - 2 x 3,0m

K 938541 OTSKP21 OČIŠTĚNÍ BETONU KONSTRUKCE OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 30,000 0,00
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
Vymytí vrubového kloubu

K 94390 OTSKP21 PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA M3OP 48,000 0,00
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 
Lávka pro přístup k vrubovému kloubu OP2 - 2 x 1,2 x 20


