

## ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 26.04.2023

### Identifikace zadávacího řízení

Název veřejné zakázky: **ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny  
Část 1 veřejné zakázky – Stavební práce**

Evidenční číslo zakázky: **Z2023-012909**  
Úřední věstník EU: **2023/S 070-210861**

### Identifikační údaje zadavatele

název: **Statutární město Karlovy Vary**  
sídlo: **Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary**  
IČO: **00254657**

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mění zadávací dokumentaci:

### Změna zadávací dokumentace

Zadavatel změnil technické podmínky, kdy na základě vysvětlení zadávací dokumentace vydal zadavatel změnu zadávací dokumentace – nový Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a revizi 01 dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Jelikož to povaha změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť dodavatelé mohou s ohledem na rozsah změny (vysvětlení zadávací dokumentace) potřebovat delší čas na přípravu svých nabídek. Přiměřeně k provedené změně (poskytnutým vysvětlením zadávací dokumentace) prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 5 pracovních dnů. Zároveň jsou změněny související doba platnosti nabídky a termín otevírání nabídek.

S ohledem na předmětnou změnu se v Zadávací dokumentaci mění

- v čl. 4.1 Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 10.07.2023;
- v čl. 7.1 Lhůta pro podání nabídek končí **dne 16.05.2023 v 10:00 hodin**.

Upravené dokumenty, a to Zadávací dokumentace, Příloha č. 3 Zadávací dokumentace – doplněna Revize 01 Projektové dokumentace pro provádění stavby a Příloha č. 4 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou uveřejněny na profilu zadavatele (v názvu souboru je uvedeno \_změna\_20230426).

V Karlových Varech dne dle elektronického podpisu

**Ing. Daniel Riedl**

vedoucí odboru rozvoje a investic