

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bezručova ulice, úprava chodníku	JKSO	
Název objektu	SP	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel:		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	60838744	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		14.06.2023	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Dopňkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	826 754,46	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		826 754,46	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22		826 754,46
Datum a podpis	Razítko	24	21,0 %	826 754,46 DPH	173 618,44
Objednatel		25	%	DPH	
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		#####
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky zadavatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezručova ulice, úprava chodníku
Objekt: SP
Část:
JKSO:



Objednatel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 14.06.2023

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
		826 754,46
	Zemní práce	145 616,69
	Komunikace pozemní	316 903,82
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 235,44
	Přesuň sutě	9 606,37
	Základy	13 183,13
	Svislé a kompletní konstrukce	226 209,01
	<u>Celkem</u>	<u>826 754,46</u>

ROZPOČET

Stavba: Bezručova ulice, úprava chodníku
 Objekt: SP
 Část:
 JKSO:
 Objednatel:
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 14.06.2023



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								826 754,46	
Zemní práce								145 616,69	
1			113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 200 m2	m2	196,510	301,90	59 326,37	21,0
2			13202111	Vytřání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	84,000	573,70	48 190,80	21,0
3			122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	20,700	346,10	7 164,27	21,0
			Popis provádění	0,6*0,5*23*3 1					
4			162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,700	214,43	4 438,70	21,0
5			16715111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	20,700	96,56	1 998,79	21,0
6			71201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3	20,700	84,64	1 752,05	21,0
7			181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťnutím	m2	196,510	25,08	4 928,47	21,0
8			71201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	33,120	537,96	17 817,24	21,0
			Popis provádění	20,7*1,6 2					
Komunikace pozemní								316 903,82	
9			5564811011	Podklad ze štrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	196,510	240,60	47 280,31	21,0
10			591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	196,510	763,88	150 110,06	21,0
11			58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	196,510	608,18	119 513,45	21,0
Ostatní konstrukce a práce, bourání								115 235,44	
12			966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	33,000	660,43	21 794,19	21,0
13			96600511R	Odstranění původního silničního zábradlí	m	42,000	155,75	6 541,50	21,0
14			91624121	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	84,000	1 022,16	85 861,44	21,0
15			919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	5,520	112,86	622,99	21,0
16			919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	5,520	75,24	415,32	21,0
Přesun sutě								9 606,37	
17			99722156	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	15,292	167,38	2 559,57	21,0
18			99722156	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	137,628	8,03	1 105,15	21,0
			Popis provádění	9*15,292 7					
19			997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	3,240	625,74	2 027,40	21,0
20			97221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,052	324,78	3 914,25	21,0
			Popis provádění	48,210*0,1*2,5 6					
Základy								13 183,13	
21			273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	2,115	6 233,16	13 183,13	21,0
			Popis provádění	0,1*0,9*23,5 3					
Svislé a kompletní konstrukce								226 209,01	
22			311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	9,200	7 208,48	66 318,02	21,0
			Popis provádění	0,8*0,5*23 4					
23			311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	50,000	1 156,18	57 809,00	21,0
			Popis provádění	1*25*2 5					
24			311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	50,000	225,72	11 286,00	21,0
25			311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,831	84 017,31	69 818,38	21,0
26			511000000	Obsyp nosná zeď - ŠD 0/32	t	23,000	912,07	20 977,61	21,0
Celkem								826 754,46	

Kořán Petr

Od: Petr Jordan <petr.jordan@strabag.com>
Odesláno: 14. června 2023 8:49
Komu: Kořán Petr
Kopie: Jan Gazdacko
Předmět: Cenová nabídka - Bezručova ulice
Přílohy: Bezručova ulice, oprava chodníku.xlsx

Dobrý den,

v příloze zasílám zpracovanou cenovou nabídku na opravu chodníku v Bezručově ulici.

S pozdravem a přáním krásného dne

Petr Jordán
kalkulant

I WORK ON PROGRESS

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Provozní jednotka VG
Sedlecká 777/27
360 10 Karlovy Vary

Mobil +420 606 611 730
petr.jordan@strabag.com
www.strabag.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634
Člen koncernu STRABAG SE.

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte je ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete [zde](#).



Please consider the environment before printing this e-mail.

Kořán Petr

Od: Petr Jordan <petr.jordan@strabag.com>
Odesláno: 14. června 2023 10:05
Komu: Kořán Petr
Předmět: RE: [EXTERNAL] RE: Cenová nabídka - Bezručova ulice

Po domluvě s panem inženýrem zasílám termín realizace.

Zahájení 15. 6. 2023 – ukončení 24. 7. 2023

S pozdravem a přáním krásného dne

Petr Jordán
kalkulant

I WORK ON PROGRESS

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Provozní jednotka VG
Sedlecká 777/27
360 10 Karlovy Vary

Mobil +420 606 611 730
petr.jordan@strabag.com
www.strabag.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634
Člen koncernu STRABAG SE.

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte je ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete [zde](#).



Please consider the environment before printing this e-mail.

From: Kořán Petr <p.koran@mmkv.cz>
Sent: Wednesday, June 14, 2023 9:08 AM
To: Petr Jordan <petr.jordan@strabag.com>
Subject: [EXTERNAL] RE: Cenová nabídka - Bezručova ulice

Dobrý den, děkuji za zaslání nabídky, zároveň si dovoluji požádat o doplnění vaší nabídky ještě o termín realizace....tak jak jsem požadoval v telefonu po ing. Gazdačkoví.takže prosím ještě jednou.
Díky Petr Kořán

From: Petr Jordan [<mailto:petr.jordan@strabag.com>]
Sent: Wednesday, June 14, 2023 8:49 AM

To: Kořán Petr <p.koran@mmkv.cz>
Cc: Jan Gazdacko <jan.gazdacko@strabag.com>
Subject: Cenová nabídka - Bezručova ulice

Dobrý den,

v příloze zasílám zpracovanou cenovou nabídku na opravu chodníku v Bezručově ulici.

S pozdravem a přáním krásného dne

Petr Jordán
kalkulant

**I WORK ON
PROGRESS**

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Provozní jednotka VG
Sedlecká 777/27
360 10 Karlovy Vary

Mobil +420 606 611 730
petr.jordan@strabag.com
www.strabag.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634
Člen koncernu STRABAG SE.

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázané. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte je ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete [zde](#).



Please consider the environment before printing this e-mail.



Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Jednající: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Veřejná zakázka: „Karlovy Vary, ulice Bezručova - rekonstrukce části pravostranného chodníku nad dětskou poliklinikou“

Věc: Zdůvodnění výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek SMK V

Statutární město Karlovy Vary jako stavebník zrealizovalo stavbu označenou jako „**Karlovy Vary, ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací**“. Zhotovitelem byla společnost STRABAG a.s., IČO: 60838744. Začátek tohoto rekonstruovaného úseku je těsně pod přechodem pro pěší, který se nachází pod odbočkou z Bezručovy ulice do ulice Havlíčkova v Karlových Varech.

13.6.2023 obdržel odbor rozvoje a investic MM KV požadavek od správce chodníku OT MM Kary Vary na zajištění rekonstrukce stávajícího chodníku nad zastávkou MHD v Bezručově ulici v délce 84 bm, který na svém konci navazuje na právě již zrekonstruovaný úsek. Důvodem tohoto požadavku jsou mnohočetné a opakované stížnosti občanů na stávající stavebnětechnický stav této části chodníku, který se nachází mezi již zrekonstruovanými úseky.

VÝBĚR DODAVATELE

Protože se při realizaci rekonstrukce bude jednat o stejný charakter stavebních prací, které Statutární město Karlovy Vary jako zadavatel veřejné zakázky „**Karlovy Vary, ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikace**“ již soutěžil a zadával uchazeči s nejvýhodnější (s nejnižší nabídkovou cenou) nabídkou v loňském roce a i s ohledem na poskytnutou záruku na provedené dílo zhotovitelem stavby a tedy jasné řešení případných budoucích reklamačních vad, rozhodlo se Statutární město Karlovy Vary oslovit stavební společnost STRABAG a.s. k podání cenové a termínové nabídky na provedení požadované opravy úseku chodníku. Navíc stále probíhají práce spojené s dokončením odstranění drobných vad a nedodělků v rámci dokončené stavby „Karlovy Vary, ulice Bezručova - opěrné zdi a úprava komunikace“ a je tedy pravděpodobné, že zhotovitel stavby bude moci zahájit požadovanou rekonstrukci části chodníku bez zbytečného odkladu a riziku případného indexového zvýšení cen stavebních prací. Nový povrch chodníku bude proveden se stejným kamenným dlažbami jako je provedena část navazující-jí zrekonstruovaná.

Nabídka zhotovitele: Rekonstrukce části chodníku v úseku 84 bm v ulici Bezručova

- Odstranění stávajícího zábradlí (betonové sloupky a trubková výplň) + (ocelové zábradlí
- Vytržení silničních obrub, pokládka 30 bm nových obrub, 54 bm stávajících obrub přeskládání a vyrovnaní
- Odstranění stávajícího nevyhovujícího živičného krytu
- Zemní práce spojené s přípravou „terénní lavice“
- Montáž bednění, dodávka a provedení beton. prahu min. 60/50cm v délce cca: 30 m
- Termín provedení: 15.8.2023
- Cena bez DPH: 826.754,46 Kč (1.000.372,90,- Kč včetně DPH)

Vzhledem k výše uvedenému je udělena výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary.

V Karlových Varech dne 15.6.2023



Mgr. Tomáš Trtek
I. náměstek primátorky



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic



INTERNÍ SDĚLENÍ

pro: ORI

/OT/23

Vyřizuje / linka
Ing.E.Pavlasová/242

Datum
13.6.2023

Požadavek na opravu chodníku podél Bezručovy ulice

Na základě mnohočetných stížností Vás žádáme o zajištění opravy stávajícího chodníku nad zastávkou MHD, podél Bezručovy ulice, v délce 84m, z mozaiky, která se napojuje na nově vybudovaný chodník, který jste vybudovali v rámci akce „Rekonstrukce Bezručovy ulice“. Chodník vykazuje značené nerovnosti, které značně ohrožují bezpečnost pěších, hrozí zde nebezpečí úrazu.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY
(21)

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru

Příloha : fotodokumentace











