

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA : Most ev. č. M-9 - Chebský most III. přes silnici I/6 v Karlových Varech, opatření před generální opravou

- Kč

ETAPA 1-3

Položka	Počet dnů	Množství	MJ	Cena ks/den	Celkem bez DPH
značka základní velikost a zvětšená 2*A15+S7(typ 1), 3*A15+E7b+S7(typ 1), 2*E13	51	7	ks		- Kč
zábrana Z2 + B30	51	2	ks		- Kč
Z4 směrová deska	51	4	ks		- Kč
Z4 směrová deska + S7 (typ 1) (bez podstavce)	51	5	ks		- Kč
podstavec pro dop. značky (velký, malý)	51	18	ks		- Kč
vodící prah	51	58	m'		- Kč
Mobilní svodidla H1	51	44	m'		- Kč
Vodorovné dopravní značení - V 9a	51	8	ks		- Kč
Položka - služby		Množství	MJ	Cena	Celkem bez DPH
montáž DZ a zařízení		18	ks		- Kč
demontáž DZ a zařízení		18	ks		- Kč
doprava instalace DZ		1	kpt.		- Kč
doprava deinstalace DZ		1	kpt.		- Kč
servisní výjezd (jeden výjezd)		1	kpt.		- Kč
výroba/dodání DZ DZ		21	ks		- Kč

ETAPA 4-6

Položka	Počet dnů	Množství	MJ	Cena ks/den	Celkem bez DPH
značka základní velikost a zvětšená 2*A15+S7(typ 1), 3*A15+E7b+S7(typ 1), 2*E13	51	7	ks		- Kč
zábrana Z2 + B30	51	3	ks		- Kč
Z4 směrová deska	51	5	ks		- Kč
Z4 směrová deska + S7 (typ 1) (bez podstavce)	51	5	ks		- Kč
podstavec pro dop. značky (velký, malý)	51	20	ks		- Kč
vodící prah	51	85	m'		- Kč
Mobilní svodidla H1	51	42	m'		- Kč
Vodorovné dopravní značení - V 9a	51	8	ks		- Kč
Položka - služby		Množství	MJ	Cena	Celkem bez DPH
montáž DZ a zařízení		20	ks		- Kč
demontáž DZ a zařízení		20	ks		- Kč
doprava instalace DZ		1	kpt.		- Kč
doprava deinstalace DZ		1	kpt.		- Kč
servisní výjezd (jeden výjezd)		1	kpt.		- Kč
výroba/dodání DZ (použito z epaty 1-3)		2	ks		- Kč

ETAPA 7

Položka	Počet dnů	Množství	MJ	Cena ks/den	Celkem bez DPH
značka základní velikost a zvětšená 2*A15+S7(typ 1), 3*A15+E7b+S7(typ 1)	14	5	ks		- Kč
zábrana Z2 + B30	14	0	ks		- Kč
Z4 směrová deska	14	7	ks		- Kč
Z4 směrová deska + S7 (typ 1) (bez podstavce)	14	0	ks		- Kč
podstavec pro dop. značky (velký, malý)	14	12	ks		- Kč
vodící prah	14	38	m'		- Kč
Mobilní svodidla H1	14	86	m'		- Kč
Vodorovné dopravní značení - V 9a	14	6	ks		- Kč
Položka - služby		Množství	MJ	Cena	Celkem bez DPH
montáž DZ a zařízení		12	ks		- Kč
demontáž DZ a zařízení		12	ks		- Kč
doprava instalace DZ		1	kpt.		- Kč
doprava deinstalace DZ		1	kpt.		- Kč
servisní výjezd (jeden výjezd)		1	kpt.		- Kč
výroba/dodání DZ (použito z epaty 1-3 a 4-6)		2	ks		- Kč

ETAPA - uzavření "pomalých" pruhů na průtahu

<i>Položka</i>	<i>Počet dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena ks/den</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
značka základní velikost a zvětšená	48	2	ks		- Kč
2*B20a (50)					
velkoplošná DZ 1000 x 1500 mm (sloupek, značka, objímky)	48	8	ks		- Kč
2*IP18b (400m) + 2IP18b (200m)					
značka A15 fluorescenční podklad (sloupek, značka, objímky)	48	4	ks		- Kč
2*A15 + E3a (800m)					
Z4 směrová deska	48	52			- Kč
Z4 směrová deska + S7 (typ 1) (bez podstavce)	48	40	ks		- Kč
podstavec pro dop. značky (velký, malý)	48	106	ks		- Kč
<i>Položka - služby</i>		<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
montáž DZ a zařízení		106	ks		- Kč
demontáž DZ a zařízení		106	ks		- Kč
doprava instalace DZ		1	kpt.		- Kč
doprava deinstalace DZ		1	kpt.		- Kč
servisní výjezd (jeden výjezd)		1	kpt.		- Kč
výroba/dodání DZ		106	ks		- Kč

ETAPA - uzavření "rychlých" pruhů na průtahu

<i>Položka</i>	<i>Počet dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena ks/den</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
značka základní velikost a zvětšená	48	2	ks		- Kč
2*B20a (50)					
velkoplošná DZ 1000 x 1500 mm (sloupek, značka, objímky)	48	8	ks		- Kč
2*IP18b (400m) + 2IP18b (200m)					
značka A15 fluorescenční podklad (sloupek, značka, objímky)	48	4	ks		- Kč
2*A15 + E3a (800m)					
Z4 směrová deska	48	29	ks		- Kč
Z4 směrová deska + S7 (typ 1) (bez podstavce)	48	20	ks		- Kč
podstavec pro dop. značky (velký, malý)	48	63	ks		- Kč
<i>Položka - služby</i>		<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
montáž DZ a zařízení		63	ks		- Kč
demontáž DZ a zařízení		63	ks		- Kč
doprava instalace DZ		1	kpt.		- Kč
doprava deinstalace DZ		1	kpt.		- Kč
servisní výjezd (jeden výjezd)		1	kpt.		- Kč
výroba/dodání DZ (požito z předchozí etapy)		0	ks		- Kč