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Podélné řezy mlatovou cestou
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základ 380,00

381,65
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PT= původní terén
NT= navrhovaný terén

HTÚ= hrubé terénní úpravy
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382 04 382 06

PT= 381,76
NT= 381,90
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NT= 382,04
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NT= 381,66

HTÚ= 381,26
PT= 381,75
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koše

2% 

PT= 382,36
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NT= 381,95

HTÚ= 381,56
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NT= 382,07

HTÚ= 381,68

PT= 382,20
NT= 382,30

HTÚ= 381,90 PT= 382,05
NT= 382,07

HTÚ= 381,67

Příčné řezy mlatovou cestou
základ 380,00

mlat - 310 mm
hloubka odkopu: 

HTÚ= 381,64

381 97

NT= 381,60 NT= 381,81

NT= 382,00NT= 381,86

NT= 382,50
NT= 381,90

NT= 381,98 NT= 381,91

NT= 382,14 NT= 382,02

NT= 382,04NT= 382,26

doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D.

AKCE:

VÝKRES:

OBJEDNATEL:

ZODP. PROJEKTANT: NÁVRH:

ZPRACOVÁNÍ:

DATUM: STUPEŇ: MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být doloženy změnovým listem, kde bude uveden rozsah změny, její důvod a dopad na cenu díla.
Změnový list musí být odsouhlasen projektantem a investorem před zahájením prací.

Řezy - příčné a podélné 

Statutární město Karlovy Vary

12/2023 DPS 1:150 D.1.5.2

Ing. Aneta Dalajková

Karlovy Vary, Sady Karla IV - revitalizace veřejného prostranství


