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Zpracováno dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Ministerstvo dopravy, Odbor liniových 

staveb a silničního správního úřadu, s účinností od 1. 8. 2022. 

V souladu s přílohou č. 5 Vyhlášky č. 251/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb. 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby 

s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavba se nachází na okraji intravilánu města Karlovy Vary, v části Stará Role, mezi zástavbou z rodinných domů 

a zahrádkářskou osadou. Most převádí místní komunikaci do zahrádkářské kolonie přes řeku Rolavu. Stavba leží 

dle ÚP mezi zastavěnými částmi obce. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem, 

Oprava stávající konstrukce. Účel ani vzhled se nemění. Nedochází k podstatným změnám. 

  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané 

územně plánovací dokumentaci, 

Oprava stávající konstrukce. Účel ani vzhled se nemění. Nedochází k podstatným změnám. 

 

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, 

IG průzkum nebyl prováděn. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní 

průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod., 

Převzato z diagnostického průzkumu 

Opěry jsou vyskládané z kamenných bloků. Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, že opěry mostu jsou založeny 

na štěrkové vrstvě o mocnosti 1,5 – 2,3m. Štěrk je zahliněný, z hrubozrnnými písky s říčními valouny granitu. 

Opěry nevykazují žádné deformace ani vybočení ve vodorovném nebo svislém směru. Kameny ve zdivu jsou 

pevně osazené a nerozvolněné. K částečnému rozvolnění dochází na pravobřežní opěře v úrovni vodní hladiny. 

Jednotlivé kameny jsou neporušené, nedrolivé, bez viditelných trhlin. Jemnozrnný beton výplně spár je 

kompaktní, nedrolivý a na povrchu lokálně s vlasovými trhlinami. Ve velmi omezené míře dochází k vypadávání 

cementové výplně ze spár. Pevnost betonu ve spárách je na základě provedených zkoušek v průměru 30MPa a 

jednotlivé hodnoty kolísají od 29MPa do 33MPa. Betonu lze přiřadit podle ČSN EN 206 pevnostní třídu C 25/30. 

Tloušťka opěry zjištěná na základě jádrových vývrtů je v pravobřežní opěře v horní úrovni 1030mm a v dolní 

úrovni 1190mm. Pro zajištění plné funkčnosti a dlouhodobé životnosti opěr je nutná oprava rozvolněných částí 

pravobřežní opěry u hladiny vodního toku, trhlin v návodním křídle a přespárování kamenného zdiva. 

 

Po prohlídce projektantem této stavby bylo diagnostikováno utržení pravobřežního návodního křídlo od opěry 

po celé jeho výšce. Dochází k postupnému vyklánění. Po projednání s investorem bylo rozhodnuto o výměně 

celé pravobřežní opěry s křídlem. 

 



Karlovy Vary, M-26 Most v Rolavské ulici – oprava 
DSP/PDPS, 03/2024 
 

B. Souhrnná technická zpráva 
3 / 24 

        
 

 

 

Nosnou konstrukci tvoří 6ks ocelových válcovaných nosníků I400 o jednom poli (krajní samostatně, prostřední 

ve dvojicích) světlosti 10,59m. Délky nosníků jsou proměnné. Nejdelší nosník je na návodní straně o rozpětí 

11,64m. Nosníky mezi sebou nejsou spojeny příčníky, pouze v úrovni dolního pasu je navařeno zavětrování z 

profilů „L“. Mostovka je tvořena z ocelových štětovnic Larsen IIIn prostě uložených napříč přes hlavní „I“ 

nosníky. 

 

Niveleta na mostě je v mírném podélném spádu. Na nosné konstrukci je položena tenká vrstva živice, vykazující 

poruchy. Ta vyplňuje i mezery mezi štětovnicemi. Na krajích mostu je osazeno ocelové zábradlí. Zvýšenou obrubu 

tvoří „L“ profily. 

 

V rámci předběžné opravy provedené na podzim 2023 bylo provizorně do doby oprava NK a sanace spodní 

stavby (tato PD) provedeno: 

 

a) Kamenný zához 

U pravobřežní opěry je proveden kamenný zához z lomového kamene, který ochrání založení a spodní část opěry 

mostu proti dalšímu podemílání. Zához byl proveden v šíři 1 m před líc opěry do výše běžného stavu vody v korytě 

řeky. Celková délka je cca 6 m tak, aby přesahoval oba konce opěry min. o 1 m. Horní úroveň záhozu je urovnána 

do vodorovné plochy pro následnou ukládku panelů. 

 

b) Provizorní podepření 

U pravobřežní opěry je provedeno provizorní podepření nosné konstrukce. Důvodem je nejasný stav založení 

mostu při zjištěném porušení základové spáry soustavným podemíláním. Na kamenný zához je provedena 

vyrovnávka ze štěrkové vrstvy 8-16 mm a na ni jsou osazeny prefabrikované panely. Na takto vytvořenou 

rovnaninu je osazeno provizorní podepření z těžké ocelové skruže. Stojky podepření jsou pouze v jedné řadě ve 

vzdálenosti osově max. 0,5m od líce opěry z důvodu dalšího nežádoucího snížení průtočného profilu mostu. Pro 

případ zvýšené hladiny vody je celá řada stojek ukotvena do stávající betonové části opěry (přes kamenný 

obklad). Na takto vytvořené podpůrné konstrukci je osazen roznášecí rošt. Cela sestava skruže je lehce aktivována 

k podhledu ocelových nosníků nosné konstrukce tak, aby skruž zůstala pouze jako podpůrná. Součástí dodávky 

zhotovitele je i zpracování výrobně technické dokumentace podepření včetně statického výpočtu. Demontáž 

provizorního podepření není součástí havarijní opravy. Předpoklad jeho demontáže je v rámci budoucí celkové 

opravy mostu (tato PD). 
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c) Spojení nosníků se štětovnicemi 

Pro zajištění spolupůsobení ocelových nosníků a volně ložených štětovnicových profilů Larsen je provedeno jejich 

spojení pomocí nosných svarů. Ty jsou provedeny ve čtvrtinách rozpětí – 0,25m od líce opěr, ve ¼ rozpětí a v ½ 

rozpětí. Celkem tedy v pěti řezech. Přivaření je provedeno vždy na celou šíři horní pásnice nosníků a z obou stran 

štětovnice. Tloušťka svaru min.5 mm. 

 

d) Rozepření nosníků 

Proti možnosti sklopení nosníků jsou mezi sebou jednotlivé nosníky rozepřeny. Rozepření bude provedeno z 

hraněného řeziva (hranol 100x100mm) a to vždy ve čtvrtinách rozpětí (shodné řezy se spoji nosníků a štětovnic). 

Rozepření je osazeno úhlopříčně mezi stykem stojiny nosníku a přírubou spodní a mezi stojinou nosníku a 

přírubou horní vedlejšího nosníku a následně křížem naopak. V místě styku s nosníkem je rozpěra vyklínována 

proti svévolnému uvolnění. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 

území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního 

prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

apod., 

Most se nenachází v ochranném pásmu silnice (ostatní komunikace). Ochranné pásmo pro ostatní komunikace 

není stanoveno. 

 

Most se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem řeky Rolavy (ř.km 0,000-5,900). Most nesplňuje 

volnou výšku 0,5m nad kontrolním návrhovým průtokem (Q100). Q100 zasahuje do NK mostu. 

 

 
 

Most se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně ani v chráněném území. 

Most se nachází v oblasti lokálního biokoridoru. 

 

Sítě elektronických komunikací – SEK: 

Stavba se nachází v ochranném pásmu sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. (Cetin, a.s.), jedná se o podzemní komunikační vedení. Ochranné pásmo SEK je v souladu s 
ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK. Správce sítě stanovil ve svém vyjádření 
podmínky, které musí být při provádění zemních prací zhotovitelem splněny. Poloha podzemního kabelu: kabel 
je situován podél vnějšího okraje dolní pásnice návodního I-nosníku nosné konstrukce v chráničce. Se změnou 
jeho trasy není uvažováno. Kabel bude přesunut do půlené chráničky v římse. V situaci je zakreslen předaný 
průběh trasy správcem. Vedení bude v koordinaci se správcem v rámci stavby přeloženo na nový most. Viz 
vyjádření správce sítě. 
 

 

Energetická zařízení: 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu energetických zařízení společnosti ČEZ ICT a Telco Pro Services, a.s. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu energetických zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Vedení křižuje 
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podélnou osu mostu. Jedná se o nadzemní izolované vedení NN 0,4kV. Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 

kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné 

dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1. Pro práce při betonáži pomocí čerpadel a pro osazení deskových 

prefabrikátů se předpokládá jeho dočasné vypnutí (pouze po nutnou dobu). Je nutné včas nahlásit správci (dle 

vyjádření správce). 

 

Plynárenská zařízení: 

V blízkosti stavby se nachází podzemní vedení středotlakého plynovodu PE/50. Ochranné pásmo plynovodu je 1 
m na obě strany od vnějšího líce potrubí. Správce sítě GasNet, s.r.o. stanoví ve svém vyjádření podmínky, které 
musí být zhotovitelem stavby dodrženy. Vedení nebude stavbou dotčeno. Dojde pouze k nahrazení ložné a 
obrusné vrstvy komunikace nad vedením plynovodu. 
 

Vodohospodářská zařízení: 

Přes most vede v chráničce podél dolní pásnice povodního krajního I-profilu nosné konstrukce vodovod ve 
správě Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace do DN 500 mm je 1,5 m 
na obě strany. Správce sítě stanoví ve svém vyjádření podmínky, které musí být zhotovitelem stavby dodrženy. 
Vedení vodovodu bude v koordinaci se správcem v rámci stavby přeloženo na nový most. Viz vyjádření 
správce vedení. 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nachází v zátopové oblasti. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Stavbou bude mít příznivý vliv na bezpečnost provozu na komunikaci a zlepší dopravní obsluhu přilehlé 

zahrádkářské osady. 

  

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 

Asanace: 

Nejsou navrženy. 

 

Demolice: 

Stavba zahrnuje kompletní demolici nosné konstrukce a pravobřežní opěry, částečnou demolici horní části 

levobřežní opěry. 

 

Kácení dřevin: 

 

Levý břeh – 3ks – náletové dřeviny 

 
 

Pravý břeh – 3ks (shluky) – náletové dřeviny 
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa, 

Nejsou. 

 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu zůstává beze změny. 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Dočasné přeložení vodovodu VODAKVA na SO 501 (přeložení vodovodu je samostatná akce správce v 

nutné koordinaci se stavbou). 

Dočasné přeložení SEK CETIN na SO 202 (přeložení SEK je samostatná akce správce v nutné koordinaci se 

stavbou). 

 

Dočasné zřízení SO 202, dočasné přeložení SEK CETIN na SO 202, dočasné převedení pěšího provozu SO 901 na 

SO 202, dočasné zřízení SO 501, dočasné přeložení vodovodu VODAKVA na SO 501. Demolice a výstavba mostu 

SO 202. Zpětné trvalé přeložení vedení CETIN a VODAKVA na SO 202. Převedení pěšího provozu na SO 202. 

Zrušení SO 202 a SO 501 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

K.ú. Stará Role 

P.p.č. 1487/1, 1454/4, 1426/3. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo, 

Nevzniká. 

 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 

Bez požadavků. 

 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Viz B.1 k). 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 

technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; 

údaje o dotčené komunikaci, 

Změna dokončené stavby. Návrh opravy vychází ze závěrů a doporučení diagnostického průzkumu. 

 

b) účel užívání stavby, 

Veřejná dopravní stavba. Mimoúrovňové převedení silniční a pěší dopravy přes řeku Rolavu. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Trvalá stavba 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů 

a norem, 

Normální a výhradní zatížitelnost mostu 22t. Stavba neobsahuje další výjimky ani odchylná řešení. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů státní správy (DOSS) a požadavky dotčených správců sítí a vlastníků dotčených 

pozemků budou zapracovány po obdržení jejich vyjádření. Zhotovitel stavby je povinen tyto požadavky 

respektovat. 

 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní 

staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území 

apod., 

V rámci oprava mostu dojde k výměně kompletní nosné konstrukce, mostního svršku a vybavení, kompletní 

výměně pravobřežní opěry, části levobřežní opěry (úložný práh). Budou provedeny nové žlb. zídky s římsami za 

mostem. Založení nových úložných prahů bude zesíleno provedením mikropilot v půdoryse stávajících opěr. Nové 

římsy na předpolích budou provedeny na zídkách založených na mikropilotách. 

Stávající líc opěr a křídel budou přespárovány. Stávající křídla na levém břehu budou po odbourání horních vrstev 

opatřena římsovými deskami. Levobřežní opěra bude u hladiny zesílena betonovým prahem. 

Průtočný průřez nové konstrukce zůstává shodný s původním. Na mostě budou provedeny nové římsy a nové 

ocelové mostní zábradlí. 

Návrhová rychlost: 30 km/h 

Průjezdná šířka mezi zvýšenými obrubami říms: 3,50m 

Světlost konstrukce (délka přemostění): 10,70m 

 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně 

stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Změna dokončené stavby. Podrobněji viz B.1.e. 

 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod., 

Nevztahuje se. 
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i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Změna dokončené stavby nemění potřeby ani spotřeby. Stavba nemá při provozu žádné nároky na energie. 

Stavba po svém dokončení bude produkovat hlukovou zátěž provozem vozidel. 

 

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Realizace stavby proběhne v jedné stavební sezóně. Stavba není etapizována. 

 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho 

trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, 

které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu, 

Nejsou zvláštní požadavky. Předpokládá se ohlášení stavebnímu úřadu dokončení stavby. 

 

l) orientační náklady stavby. 

…………………………..,- bez DPH.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Stavba je v souladu s platným územním plánem. Jedná se o stavbu v ploše dopravní infrastruktury 

v nezastavěném území. Jedná se o změnu dokončené stavby v původní poloze. Stavba je v souladu se zásadami 

dopravního a technického vybavení.  

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Žlb. předpjatý deskový most s římsami. Barevný odstín nátěru zábradlí bude stanoven objednatelem před 

zahájením realizace stavby. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o 

statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 

následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření, 

SO 201 

Integrovaný most s nosnou konstrukcí z předem předpjatých deskových prefabrikátů zmonolitněných na stavbě. 

Navržena nová pravobřežní opěra včetně křídel/zídek. Dřík levobřežní opěry z kamene bude využit, bude 

proveden nový žlb. úložný práh včetně nových zídek/křídel. Založení opěr bude posíleno mikropilotami. Založení 

nových zídek/křídel bude provedeno pomocí mikropilot. 

Statické posouzení je provedeno podle platných ČSN EN. Vozovka bude ve směrovém vedení nezměněna, ve 

výškovém vedení dojde na jedné straně k drobnému nadvýšení o cca 100 mm z důvodu zajištění podélného spádu 

mostu. Budou zřízeny normové oboustranné římsy šířky 800 mm, na kterých bude osazeno ocelové mostní 

zábradlí. Zachované lícové zdivo opěr a křídel bude přespárováno. Levobřežní opěra bude u paty zesílena 

předsazeným betonovým prahem. 

 

SO 202 

Provizorní lávka pro pěší (cyklisti sesednou z kola) bude zřízena po dobu stavby cca 15m proti proudu řeky. 

Průchozí šířka lávky bude min. 1,5m. Délka NK bude min. 17,0 m. Uložení a přechod na lávku bude zřízen pomocí 

panelové rovnaniny. Po dokončení stavby bude lávka demontována a terén upraven do původního stavu. 

 

SO 901 



Karlovy Vary, M-26 Most v Rolavské ulici – oprava 
DSP/PDPS, 03/2024 
 

B. Souhrnná technická zpráva 
9 / 24 

Silniční doprava bude v místě stavby uzavřena. Objízdná trasa není navržena. Pro pěší bude zřízena provizorní 

lávka (SO 202) vedle SO 201.  

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické 

energie, podmínky při zvýšení technického maxima, 

Dokončená stavba bez nároků. 

 

c) celková spotřeba vody, 

Dokončená stavba bez nároků. 

 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem, 

Dokončená stavba bez produkce odpadů a emisí. Viz B.2.1. odstavec i). 

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě. 

Dokončená stavba bez požadavků. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam 

použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů. 

 

Komunikace je umístěna v intravilánu bez veřejných chodníků pro pěší. Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., Příloha č. 2 

musí být na úsecích s podélným sklonem větším než 5 % a delších než 200 m zřízena odpočívadla o minimální 

délce 1,5 m, s jednostranným příčným sklonem maximálně 2 %, u mostů smí být až 2,5 %. Na komunikaci a mostě 

se nevyskytují části s podélným sklonem nad 5 % delší než 200m. Výše uvedený požadavek je tedy splněn. Pro 

osoby se zrakovým postižením je vodící linií odrazný obrubník mostní římsy. Maximální sklon 1:12 (8,3%) je 

dodržen. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude po dokončení užívána v souladu se zákonem 361. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a 

souvisejícími právními předpisy a prováděcími vyhláškami. 

 

Most je situován v intravilánu města. Most je vybaven oboustranným ocelovým mostním zábradlím, zvýšenými 

obrubami jízdního pruhu výšky 150 mm. Návrhová rychlost je 30 km/hod.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí, 

Stavba sestává z: 

SO 201 - Oprava mostu 

SO 202 - Provizorní lávka pro pěší 

SO 501 - Provizorní nosník pro dočasnou přeložku vodovodu 

SO 901 - DIO 

 

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména - základní údaje rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí 

prostory: 

SO 201-stávající stav 
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Evidenční číslo mostu  M-26 

Charakteristika mostu: Mostní objekt M-26 spojuje oba břehy Rolavy v okrajové části Karlových 

Varů – Staré Roli. Propojuje levobřežní Rolavskou ulici se zahrádkářskou 

kolonií na pravém břehu. Nosnou konstrukci tvoří 6ks ocelových válcovaných 

nosníků I400 (krajní samostatně, prostřední ve dvojicích) Mostovka je 

tvořena z ocelových štětovnic Larsen uložených napříč přes hlavní „I“ 

nosníky. 

Délka přemostění:   proměnná 9,51-11,27 m 

Délka mostu:    11,90 m 

Délka nosné konstrukce:   11,90 m 

Rozpětí polí:    10,40m 

Šikmost mostu:    69g 

Volná šířka mostu:   3,40 m 

Šířka průjezdního prostoru:  3,40 m 

Výška průjezdního prostoru: cca 5,5m (limituje nadzemní vedení NN ČEZd) 

Šířka průchozího prostoru:  - 

Šířka mostu:    3,46 m 

Výška mostu nad terénem:  2,75 m 

Stavební výška:    0,60 m 

Plocha nosné konstrukce mostu:  41,13 m 

Zatížitelnost mostu:   Vn = 1,1 t V-CZEN (po zajištění NK z konce roku 2023- 7,5t) 

Vr = 1,1 t V-CZEN (po zajištění NK z konce roku 2023- 7,5t) 

Ve = most na pozemní komunikaci skupiny 2 – neurčuje se 

 

 

SO 201-nový stav 

Evidenční číslo mostu  M-26 

Charakteristika mostu: Mostní objekt M-26 spojuje oba břehy Rolavy v okrajové části Karlových Varů 

– Staré Roli. Propojuje levobřežní Rolavskou ulici se zahrádkářskou kolonií na 

pravém břehu. Nosnou konstrukci tvoří žlb. předpjatá desková konstrukce 

z prefabrikátů zmonolitněných na stavbě. Jedná se Integrovanou konstrukci 

rozpěrákového typu (bez mostních závěrů a ložisek). Založení mostu zesíleno 

použitím mikropilot. 

Délka přemostění:   10,70 m 

Délka mostu:    13,70 m 

Délka nosné konstrukce:   13,70 m 

Rozpětí polí:    v ose opěr teoretické 12,20m 

Šikmost mostu:    64g 

Volná šířka mostu:   3,50 m 

Šířka průjezdního prostoru:  3,50 m 

Výška průjezdního prostoru: cca 5,5m (limituje nadzemní vedení NN ČEZd) 

Šířka průchozího prostoru:  - 

Šířka mostu:    5,10 m 

Výška mostu nad terénem:  2,75 m 

Stavební výška:    0,63 m 

Plocha nosné konstrukce mostu:  63,3  m2 

Zatížitelnost mostu:   Vn = 22 t V-CZEN 

Vr = 22 t V-CZEN 

Ve = most na pozemní komunikaci skupiny 2 – neurčuje se 

 

SO 202 Provizorní lávka pro pěší 

Charakteristika mostu: Lávka pro pěší, materiál a typ konstrukce si navrhne zhotovitel dle svých 

možností 
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Délka přemostění:   16 m 

Délka mostu:    19 m 

Délka nosné konstrukce:   17 m 

Rozpětí polí:    18 m 

Šikmost mostu:    100 g 

Volná šířka mostu:   1,50 m 

Šířka průjezdního prostoru:  - m 

Šířka průchozího prostoru:  1,50 m 

Šířka mostu:    navrhne zhotovitel 

Výška mostu nad terénem:  min.2,75 m 

Stavební výška:    navrhne zhotovitel, podhled ve výšce min. 395,00 

Plocha nosné konstrukce mostu:  dle rozměrů konstrukce zhotovitele 

Zatížitelnost mostu:   150 kg/m2 

 

SO 501 Provizorní nosník pro dočasnou přeložku vodovodu 

Charakteristika : Samostatný nosník pro provizorní převedení vodovodu PE 40, materiál a typ 

konstrukce si navrhne zhotovitel dle svých možností 

Délka přemostění:   18 m 

Délka nosníku:    19 m 

Stavební výška:    navrhne zhotovitel, podhled ve výšce min. 395,00 

Zatížitelnost nosníku:   vlastní tíha + 10kg/m + osamělé břemeno 300kg 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Zařízení nejsou navržena. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

SO 201 

Stavba svým charakterem není předmětem požární ochrany, neboť se jedná o stavbu kategorie I dle ustanovení 

§ 39 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, u níž se v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární 

ochraně nevykoná státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm b) zákona o požární ochraně. 

 

Šířka komunikace vyhovuje průjezdu vozidel HZS. Rovněž únosnost navržené komunikace/mostní konstrukce 

vyhovuje zatížení vozidly HZS. V souladu s čl. 12.2.2 ČSN 73 0802 komunikace vyhovuje příjezdu požární techniky. 

 

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbě na § 41 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., obsah požárně bezpečnostního 

řešení stavby přiměřeně omezen. Předmětem tohoto posouzení nejsou objekty zařízení staveniště ani volných 

skládek, ke kterým bude, v případě jejich instalace, zpracováno samostatné požárně bezpečnostní řešení. Jedná 

se o dopravní stavbu navrženou převážně z nehořlavých materiálů. Součástí stavby nejsou žádné objekty 

vyžadující vytvoření samostatného požárního úseku. Stanovení požárního rizika ani stupně požární bezpečnosti 

není nutné. Mezní velikost požárních úseků není nutné hodnotit. V případě použití hořlavých materiálů nebo 

hořlavých kapalin (např. použití asfaltů a hořlavých kapalin, apod.) musí být dodrženy všechny bezpečnostní 

požadavky vyplývající z platných předpisů a norem (např. zákon o požární ochraně, ČSN 65 02 01, apod.) určených 

pro jejich skladování, manipulaci i aplikaci na staveništi. Dispoziční řešení respektuje podmínky pro bezpečný únik 

osob a další podmínky z hlediska použitých stavebních materiálů. Součástí stavby není tunel ani zakrytý zářez, 

které by omezovaly bezpečný únik osob při nehodě a následném požáru. Zásahové cesty ani nástupní plochy není 

nutné zřizovat. Podmínky pro provedení požárního zásahu jsou standardní. Lze předpokládat dopravní nehodu s 

následným požárem, případně únikem nebezpečné látky. Pro složky HZS je umožněn přístup k jedné straně mostu 

(z ulice Rolavská). Stavba silnice nevytváří požárně nebezpečný prostor. Odstupové vzdálenosti vyhovují. 

Zabezpečení požární vodou, vnitřní a vnější odběrní místa ani zvláštní hasební látky není nutné v souvislosti s 

navrženou stavbou zřizovat. Materiály, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby navrženy. Most bude 

mít po opravě omezenou zatížitelnost. Zatížitelnost mostu bude omezena na 22 t (limituje spodní stavba, která 
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není součástí objednané oprava mostu). Průjezdný prostor výšky min. 4800+150 mm (limituje vedení 

nadzemního vedení NN). Stávající příjezdová komunikace (ul. Rolavská) má šířku 3,5 m, opravený most bude mít 

šířku mezi zvýšenými obrubami 3,50 m. Není navržen prostor vyžadující trvalou instalaci hasicích přístrojů. Po 

dobu výstavby bude hasící přístroj umístěn na staveništi. Technická nebo technologická zařízení stavby nemají z 

hlediska požární bezpečnosti zvláštní podmínky. Požárně bezpečnostní zařízení nejsou navržena. Pro bezpečnost 

zasahujících jednotek při hašení nebo provádění záchranných prací není nutné stanovovat další zvláštní opatření. 

Jedná se standartní místo na pozemní komunikaci s mostem do 100 m délky. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Neřeší se. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Hotová stavba nemá požadavky. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Na mostě se nevyskytují žádné uzavřené prostory. Nehrozí tedy nebezpečí koncentrace radonu z geologického 

podloží stavby 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Opravou mostu nedojde ke změně systému ochrany před účinky bludných proudů. Stávající ocelová konstrukce 

nejeví známky nadměrné koroze z důvodu účinků bludných proudů. Je navržena pasivní ochrana (krytí 

betonářské oceli min. 50 mm).  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Stavba se nenachází v seismické oblasti. 

 

d) ochrana před hlukem, 

Stavba nevyžaduje ochranu před hlukem. 

 

e) protipovodňová opatření, 

Most se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem řeky Rolavy (ř.km 0,000-5,900). Most nesplňuje 

volnou výšku 0,5m nad kontrolním návrhovým průtokem (Q100). Q100 zasahuje do NK mostu. Investor nepožaduje 

další protipovodňové úpravy v okolí mostu. Vyjádření správce toku viz doklady. 

 

f) ochrana před sesuvy půdy, 

Nebezpečí sesuvů půdy na stavbu se nevyskytuje.  

 

g) ochrana před vlivy poddolování, 

Poddolování se v území stavby nevyskytuje. 

 

h) ostatní negativní vlivy. 

Nevyskytují se. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Dokončená stavba není napojena na technickou infrastrukturu.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Dokončená stavba není napojena na technickou infrastrukturu.  

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 

schopností pohybu nebo orientace, 

Intravilán obce. Stávající jízdní pás jednopruhový obousměrný šířky 3,50m. Beze změny. Šířkové uspořádání na 

mostě doplněno o normové římsy s instalovaným normovým ocelovým mostním zábradlím. Bezbariérové užívání 

stavby viz kapitola B.2.4.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Beze změny. Most převádí místní komunikaci. 

 

c) doprava v klidu, 

Neřeší se. 

 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Nejsou požadovány změny. Neřeší se. Most bude využíván ke smíšenému provozu pěších a osobních vozidel 

sloužících pro obsluhu zahrádkářské osady. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Okolní terén dotčený stavbou bude upraven do původního stavu. 

 

b) použité vegetační prvky, 

Zatravnění dotčených travnatých ploch stavbou (ohumusování + osetí). 

 

c) biotechnická, protierozní opatření. 

Nejsou navrženy. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Dokončená stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Návrh opravy mostu je řešen s ohledem na minimální vliv na přírodu a krajinu. Konstrukce jsou navrhovány pouze 

v nutné podobě pro trvanlivost a funkčnost stavby. Pohyb strojů při výstavbě bude mimo obvod staveniště pouze 

po stávajících komunikacích. V obvodu stavby se nenachází zvláště chráněná území ani jejich ochranná pásma. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba se nenachází v lokalitách EVL a ptačích oblastí. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem, 

Nejsou. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 

závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Nejsou. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů. 

Nejsou navrhována nová ochranná a bezpečnostní pásma. Stanoviska a požadavky dotčených orgánů a správců 

technické infrastruktury jsou postupně zapracovány. Požadavky viz dokladová část. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení 

vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení; ochranou obyvatelstva je 

dále plnění úkolů civilní obrany. Most zajišťuje připravenost (možnost přejezdu max. hmotnosti vozidla 22t) na 

výše zmiňované situace. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění budou stanoveny zhotovitelem stavby a výrobky 

v rámci dodavatele. Na staveništi nebude umístěna žádná výrobna zhotovitele (betonárna, obalovna, ohýbárna). 

Všechny stavební hmoty a díly budou přivezeny z externích výroben. V místě stavby není k dispozici žádný 

stávající objekt vhodný pro využití jako zařízení staveniště. Předpokládá se proto použití mobilních buněk jako 

zázemí pro šatny pracovníků, kanceláře vedení stavby apod. 

 

b) odvodnění staveniště, 

Odvod dešťových vod z prostoru staveniště bude zajištěno volným odtokem u zpevněného povrchu, volným 

vsakováním u ploch zeleně. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště je napojené jednostranně z přilehlé místní komunikace (ul. Rolavská). 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

V průběhu provádění stavebních prací na výstavbě je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, 

staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné 

prašnosti. Ochranu okolních pozemků před znečištěním a poškozením cizího majetku při vjíždění a vyjíždění 

vozidel stavby, manipulace s náklady. Dále je nutné udržovat čistotu staveniště a okolí. Tzn., že veškeré odpady 

je nutné likvidovat na příslušných skládkách. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavební pozemek bude oplocen mobilním oplocením výšky 2,0 m, v místě vjezdu bude vložena brána. Na 

oplocení budou umístěny výstražné tabule zakazující vstup na staveniště nepovolaným osobám. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Obvod stavby je zakreslen v koordinační situaci. Pozemky dotčené stavbou viz B.1.m. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Nejsou. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí stavebními pracemi a pohybem stavebních mechanismů, 

zejména prašností a zvýšenou hladinou hluku. 

Při vlastní stavební činnosti je třeba dbát zásad ochrany životního prostředí. Na stavbě je nutné používat 

mechanismy splňující předpisy zamezení úniku oleje a ropných látek. Pro případ ekologických havárií bude 

zpracován havarijní plán. 

 

Odpady 
 
Základní úvod 

Stavba nemá významný vliv na životní prostředí. V průběhu stavby nedojde k ohrožení životního prostředí. 

Z hlediska odpadového hospodářství bude postupováno v souladu s § 3 odst. 2 zákona č.541/2020 Sb. zákon o 

odpadech.  

Původcem odpadů vzniklých z nepoužitelného materiálu a dalších činností zhotovitele je ve smyslu ustanovení 

zákona č.541/2020 Sb. o odpadech, zhotovitel, který je rovněž plně odpovědný za zařazení podle druhu odpadu 

vymezeného v Katalogu odpadů vyhlášky č. 8/2021 Sb. a nakládání s tímto odpadem podle jeho skutečných 

vlastností. Původce odpadu povede v souladu s § 94 zákona č.541/2020 Sb. o odpadech průběžnou evidenci 

samostatně za každý druh odpadu. 

 

Azbest – vyberte jednu z variant 

V průběhu stavby nebude manipulováno s materiály obsahující azbest. 
 

Terénní úpravy – vyberte z variant 

V souvislosti se stavbou nebudou provedeny žádné terénní úpravy. 
 
Popis nakládání s odpady stavby 

 

Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude ukládán odděleně tak, aby nemohlo dojít k jeho 

mísení s ostatními odpady.  

 

Po celou dobu realizace stavby, bude probíhat průběžná očista komunikací, po kterých se budou pohybovat 

expedující dopravní prostředky, a to zejména při činnostech přemisťování materiálů, nakládání a odvoz 

vybagrovaného/vykopaného materiálu.  

 

Sypký odpadový materiál musí být skladován tak, aby vlivem větru nemohlo docházet k jeho rozfoukávání. V 

případě zvýšené prašnosti je nutno prostor a prašné materiály skrápět vodou. 

 

Zemina (výkopek) o předpokládaném objemu 80 m3 bude: 
 

a) použita, pro zarovnání stavebních úprav, na pozemku stavby (který je v majetku stavitele) 
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b) bude kategorizován dle  Katalogu odpadů vyhlášky č. 8/2021 Sb. jako odpad 17 05 04 a jako takovým 
s ním bude naloženo, tedy předáno do zařízení určeného pro nakládání s odpady. 
 

 
 

Předpokládané odpady a jak s nimi bude naloženo 
 

Předpokládaný druh, množství a způsob likvidace odpadu  
 

Kód 
druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu podle 
katalogu 

Popis materiálu Kategorie 
Max. 

předpokládané 
množství 

17 05 04 Zemina a kamení Části kamenných opěr O Cca 30m3 

05 01 05 únik ropných látek odpady v případě havárie N   

15 01 10 
obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek 

plechovky od nátěrových hmot N cca 100kg 

17 01 01 beton vybouraný beton, betonová suť O cca 3m3 

17 02 01  dřevo pomocné konstrukce O cca 1m3 

17 03 01 asfalt s obsahem dehtu vybouraný AB kryt, EMZ N cca 15m3 

17 03 02 
asfalt bez dehtu ověřeno 
zkouškou 

vybouraný AB kryt, EMZ O cca 15m3 

17 04 05 kovy betonářská výztuž O cca 0,5t 

 
 

1)odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

 

2)odpady budou přednostně nabídnuty investorovi k novému využití (pokud je to možné) nebo budou 

přednostně využity a to předáním oprávněné osobě (např. recyklační dvůr odpadů). Na řízenou skládku odpadů 

budou ukládány pouze nevyužitelné odpady. 

 

S nevyužitelnými odpady bude naloženo takto: 

Odpady kategorie O budou odvezeny na řízenou skládku. 

 

Odpady kategorie N mohou být odvezeny pouze na skládku k tomu povolenou nebo budou předány firmě, která 

odebírá celý sortiment odpadů podle Katalogu odpadů. 
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Nejblíže 3km vzdálený: 

 

 
 

 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Zemní práce: 

Hloubení a odkopávky:  80 m3 
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Zpětné uložení sypaniny:  50 m3 

Hodnoty jsou odhadnuty. Budou upřesněny v dalším stupni PD. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Hlučnost po doby výstavby bude eliminována používáním stavebních mechanismů v dobrém technickém stavu a 

jejich používáním mimo dobu klidu. Problematika znečištění ovzduší spočívá ve znečištění ovzduší výfukovými 

plyny vozidel při provozu a výstavbě a možné zvýšené prašnosti. 

 

Opatření proti nadměrnému znečistění spočívá v tom, že 

-zhotovitel stavby zajistí výstavbu výhradně strojovou technikou s platnými OTP, 

-skládky sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány, 

-dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek 

 

Výstavba nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu podzemních vod. Skladování látek nebezpečných 

vodám při realizaci stavby a shromažďování nebezpečných odpadů v průběhu výstavby se vzhledem k malé míře 

strojní mechanizace nepředpokládá, pokud ano, bude se provádět v souladu se stávajícími předpisy. Skladování 

těchto látek a odpadů mimo označené prostory bude příslušnými provozními předpisy přísně zakázáno. Vlivy 

provozu na jakost podzemních vod lze označit za nevýznamné, i přesto jsou pro eliminaci tohoto rizika v 

doporučeních této dokumentace navržena následující opatření: 

-zhotovitel doloží před zahájením stavby plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám podle 

zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné 

postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu, 

-na plochách zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební 

mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným 

množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek, 

-v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna, 

odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

 

Havarijní a povodňový plán bude zpracován zhotovitelem a odsouhlasen před zahájením stavby. 

 

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

S ohledem na typ a rozsah stavby bude kromě dalších povinností nutný koordinátor BOZP. Jeho zajištění je 

povinnost investora. 

 

Všechny práce musí být prováděny za důsledného dodržování bezpečnostních předpisů a podmínek pro 

provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§15 zákon č. 309/2006 Sb.), a 

dodržení vyhlášky ČÚBP č. 324/90 Sb. Před zahájením zemních prací je nutné přesné vytyčení všech podzemních 

sítí správcem sítí. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné zákony a vyhlášky BOZP v platném zněním. 

Obsluhu stavebních mechanismů smí provádět pouze proškolení pracovníci. Všechny elektrické spotřebiče a 

nástroje musí mít platné el. revize. Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí používat předepsané 

ochranné prostředky. 

 

ORGÁNY DOZORU NAD BOZP 

Zákon č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce. 

 

POSKYTOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH POMŮCEK 

ZP § 104, 
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NV č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, zásady přidělování. 

 

PRACOVNÍ ÚRAZY 

ZP § 105, 

NV č. 494/2001 Sb. způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

Nemoci z povolání, NV č. 290/1995 Sb., Nemoci z povolání – platí vyhláška č. 342/1997, kterou se stanoví postup 

při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají. 

Poskytování první pomoci - § 133/1h ZP; prostředky první pomoci, ohlašovací povinnost. 

 

ROZSAH POTŘEBNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE A PODMÍNKY JEJÍHO POSKYTOVÁNÍ 

Závodní preventivní péče – zákon č. 20/66 o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a to ustanoveními 

§§ 2, 6, 9, 18a, 21, 35 a 40. 

V ZP se lékařskými prohlídkami ve vztahu k práci – a tedy závodní preventivní péče dotýkají se ustanovení 

příslušných paragrafů i např. vyhláška č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161). 

 

KATEGORIZACE RIZIK 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 

biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních 

testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; 

NV č. 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací; 

Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví. 

 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PROVOZNÍ PROSTORY 

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., bezpečnost práce a technických zařízení; 

NV č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení; 

NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí; 

NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně 

právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. 

 

VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle 

tohoto zákona. 

Vyhláška č. 553/90 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ČÚBP č. 20/79 Sb., kterou se určují vyhrazená 

elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.). 

 

PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PRÁCI 

NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (vláda nařizuje podle § 

101, § 102 a § 103 Zákoníku práce). 

 

Výchozí a související předpisy 

- vnitřní legislativa organizace: směrnice, pracovní instrukce, místní provozní bezpečnostní předpisy, návody k 

obsluze zařízení a strojů, apod., 

- umístění prostředků první pomoci, důležitá telefonní čísla, 

- elektrická zařízení, zaměstnanci seznámení ve smyslu § 3 vyhlášky č. 50/1978, ČSN 33 1600, ČSN 33 1610, 

- práce s elektrickým ručním nářadím, používání elektrických spotřebičů, 
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- administrativní činnost, obsluha kancelářské techniky, používání kancelářského vybavení, obsluha 

zobrazovacích jednotek, apod., 

- skladování, manipulační práce, zásady ergonomie, ČSN 26 9010, ČSN 26 9030, 

- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 

povinen zajistit při provozování dopravy dopravním prostředky, 

- Případně další související předpisy, např. používání ručního nářadí a pracovních pomůcek apod., 

 

Povinnosti zajišťování požární ochrany podle zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně (úplné znění zákona č. 91/1995), ve znění pozdějších předpisů, 

- prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 

podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Nejsou dotčeny stavby vyžadující úpravu bezbariérového užívání. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Most bude zcela uzavřen. Pěší provoz bude probíhat po provizorní lávce SO 202. Podrobněji viz SO 901 DIO. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a 

přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Přístupy 

na stavbu jednostranně z přilehlé místní komunikace (ul. Rolavská). 

 

Uzavírky a objízdné trasy 

viz samostatný objekt SO 901.  

 

Zvláštní užívání pozemní komunikace 

Stavební práce na veřejných komunikacích je možné užívat pouze na základě povolení, které vydá příslušný 

silniční správní úřad. Povolení je vydáváno na dobu určitou. Žádost o povolení zvláštního užívání (volná forma), 

náležitosti, které musí obsahovat, uvádí § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., výpis z obchodního nebo jiného rejstříku 

(právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (fyzické osoby podnikající). K 

vydání povolení je potřeba stanovisko vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a Policie České republiky, 

zda zvláštní užívání nemůže ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na dotčené komunikaci. 

Před zahájením zemních prací požádá investor majitele sítí o jejich vytyčení. Stávající inženýrské sítě je nutno 

chránit před poškozením. 

 

Zvláštní požadavky na provádění stavby 

 

Střety s inženýrskými sítěmi (trasy na mostě): 

Způsob ochrany a podmínky pro zásah do ochranných pásem jsou stanoveny ve vyjádření jednotlivých správců 

inženýrských sítí. 

 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Vjezd a výjezd na staveniště bude možný jednostranně z přilehlé komunikace (ul. Rolavská).  

Projekt zařízení staveniště není součástí této PD, zde je pouze řešeno jeho možné umístění. Pro zřízení zařízení 

staveniště včetně přípojek inženýrských sítí bude zpracován zhotovitelem stavby samostatný projekt, který bude 

podrobně řešit jeho rozsah, vybavení a napojení na inž. sítě a na jehož základě bude projednáno s úřady příslušné 

obce umístění zařízení staveniště jako dočasné stavby. 
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p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Rozepsán postup hlavních prací: 

 

1. Zařízení staveniště, přípravné práce 

2. 202-výkop pro uložení panelové rovnaniny pro uložení NK lávky 

3. 202-montáž NK lávky 

4. 202-zřízení nástupů na lávku z panelů 

5. Jiná stavba-dočasné přeložení SEK CETIN na SO 202 

6. 501-výkop pro uložení panelové rovnaniny pro uložení nosníku 

7. 501-montáž nosníku 

8. Jiná stavba-dočasné přeložení vodovodu PE 40 VODAKVA na SO 501 

9. 901-převedení pěší dopravy na lávku 202 

10. 901-uzavření mostu 201 

11. 201-frézování živičných vrstev 

12. 201-zřízení záporového pažení (přes stávající most max. 7 tun) 

13. 201-demontáž stávající NK mostu 

14. 201-zřízení těsnící hrázky u pravobřežní opěry 

15. 201-demolice kompletní pravobřežní opěry a křídel 

16. 201-demolice horní části levobřežní opěry a křídel 

17. 201-provedení výkopů přechodových oblastí a pro zídky pod římsami na předpolích 

18. 201-podkladní beton a mikropiloty na pravém břehu v úrovni dna řeky 

19. 201-bednění a betonáž základu pravobřežní opěry a křídla 

20. 201-možnost odstranění těsnící hrázky  

21. 201-bednění a betonáž slabě vyztuženého dříku pravobřežní opěry a křídel 

22. 201-bednění, výztuž a betonáž úložného prahu pravobřežní opěry 

23. 201-podkladní beton a mikropiloty na levém břehu z úrovně částečné demolice opěry 

24. 201-bednění, výztuž a betonáž úložného prahu levobřežní opěry a zídek za opěrou 

25. 201-betonový práh u paty levobřežní opěry 

26. 201-přespárování líce kamenného zdiva opěr a křídel 

27. 201-osazení prefabrikátů NK 

28. 201-zmonolitnění nosníků mezi sebou a na koncích 

29. 201-izolace NK a rubu úložných prahů 

30. 201-drenáž za opěrou a provedení přechodových oblastí 

31. 201-bednění, výztuž a betonáž říms na mostě a předpolích 

32. Jiná stavba-přeložení SEK CETIN z SO 202 na SO 201 

33. Jiná stavba-přeložení vodovodu PE 40 VODAKVA z SO 501 na SO 201 

34. 201-vozovkové vrstvy na mostě + podkladní a vozovkové vrstvy na předpolích 

35. 201-montáž ocelového zábradlí na mostě 

36. 202-demontáž komplet provizorní lávky + uvedení terénu do původního stavu 

37. 501-demontáž nosníku a uložení + uvedení terénu do původního stavu 

38. 201-dokončovací práce 

39. 901-převedení pěší dopravy na most 

 

B.8.2 Výkresy 

V části C. 

 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro jednoduché 

stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy. 
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Stavba bude zahájena po vydání patřičných povolení a předání staveniště investorem dodavatelské firmě. 

Předpoklad je nejdříve jaro/léto 2024. 

Stavba bude považována za dokončenou po skončení veškerých stavebních prací, úpravy a vyčištění okolí 

staveniště a předání zhotovitelem investorovi. 

 

Podrobnější harmonogram výstavby bude vypracován v rámci RDS. 

Předběžný odhad harmonogramu výstavby: 

 

Body z postupu výstavby: 

1. Zařízení staveniště, přípravné práce 

2. 202-výkop pro uložení panelové rovnaniny pro uložení NK lávky 

3. 202-montáž NK lávky 

4. 202-zřízení nástupů na lávku z panelů 

5. Jiná stavba-dočasné přeložení SEK CETIN na SO 202 

6. 501-výkop pro uložení panelové rovnaniny pro uložení nosníku 

7. 501-montáž nosníku 

8. Jiná stavba-dočasné přeložení vodovodu PE 40 VODAKVA na SO 501 

9. 901-převedení pěší dopravy na lávku 202 

10. 901-uzavření mostu 201          

2 týdny 

 

11. 201-frézování živičných vrstev 

12. 201-zřízení záporového pažení (přes stávající most max. 7 tun)     

           1 týden 

 

13. 201-demontáž stávající NK mostu 

14. 201-zřízení těsnící hrázky u pravobřežní opěry 

15. 201-demolice kompletní pravobřežní opěry a křídel 

16. 201-demolice horní části levobřežní opěry a křídel 

17. 201-provedení výkopů přechodových oblastí a pro zídky pod římsami na předpolích   

           1 týden 

 

18. 201-podkladní beton a mikropiloty na pravém břehu v úrovni dna řeky 

19. 201-bednění a betonáž základu pravobřežní opěry a křídla 

20. 201-možnost odstranění těsnící hrázky  

21. 201-bednění a betonáž slabě vyztuženého dříku pravobřežní opěry a křídel 

22. 201-bednění, výztuž a betonáž úložného prahu pravobřežní opěry 

23. 201-podkladní beton a mikropiloty na levém břehu z úrovně částečné demolice opěry 

24. 201-bednění, výztuž a betonáž úložného prahu levobřežní opěry a zídek za opěrou 

25. 201-betonový práh u paty levobřežní opěry 

26. 201-přespárování líce kamenného zdiva opěr a křídel      

           4 týdny 

 

27. 201-osazení prefabrikátů NK 

28. 201-zmonolitnění nosníků mezi sebou a na koncích       

           1 týden 

 

29. 201-izolace NK a rubu úložných prahů 

30. 201-drenáž za opěrou a provedení přechodových oblastí 

31. 201-bednění, výztuž a betonáž říms na mostě a předpolích 

32. Jiná stavba-přeložení SEK CETIN z SO 202 na SO 201 

33. Jiná stavba-přeložení vodovodu PE 40 VODAKVA z SO 501 na SO 201     

           3 týdny 
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34. 201-vozovkové vrstvy na mostě + podkladní a vozovkové vrstvy na předpolích 

35. 201-montáž ocelového zábradlí na mostě 

36. 202-demontáž komplet provizorní lávky + uvedení terénu do původního stavu 

37. 501-demontáž nosníku a uložení + uvedení terénu do původního stavu 

38. 201-dokončovací práce 

39. 901-převedení pěší dopravy na most        

           2 týdny 

 

Celkem:          14 týdnů 

 

 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Jednoduchá stavba z hlediska stavebních postupů. Postu výstavby je jasný z popisu postupu prací – viz B.8.1.p). 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin získaných na 

stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení 

případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance 

skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku 

příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné 

využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace. 

 

Viz B.8.1.i). 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Neobsazeno. 

 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

 

Předpokládané přebírané práce. Může být upřesněno TDS při realizaci. 

 

1. 202-přejímka provizorní lávky pro veřejný pěší provoz včetně DIO 

2. 201-frézování živičných vrstev 

3. 201-provedení mikropilot 

4. 201-provedení výkopu přechodových oblastí a pro zídky pod římsami na předpolích 

5. 201-podkladní betony, dříky a úložné prahy opěr, křídla, zídky za opěrami 

6. 201-betonový práh u paty levobřežní opěry 

7. 201-přespárování líce kamenného zdiva opěr a křídel 

8. 201-osazení prefabrikátů NK 

9. 201-zmonolitnění nosníků mezi sebou a na koncích 

10. 201-izolace NK a rubu úložných prahů 

11. 201-drenáž za opěrou a provedení přechodových oblastí 

12. 201-bednění, výztuž a betonáž říms na mostě a předpolích včetně osazení inženýrských sítí do říms 

13. 201-vozovkové vrstvy na mostě + podkladní a vozovkové vrstvy na předpolích 

14. 201-monntáž ocelového zábradlí na mostě 

15. 202-demontáž komplet provizorní lávky + uvedení terénu do původního stavu 

16. 201-dokončovací práce 

17. 901-zrušení DIO 
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Průběžně bude kontrolováno: 

1. Vedení stavebního deníku 

2. Soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací 

3. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění práce 

4. Soulad prováděné stavby s vydaným stavebním povolením 

 

Účast při kontrolních prohlídkách stavby zajistí stavebník. 
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