



SEZNAM SO:

- SO 201 - OPRAVA MOSTU
SO 202 - PROVIZORNÍ LÁVKA
SO 501 - PROVIZORNÍ NOSNÍK PRO DOČASNOU PŘELOŽKU VODOVODU
SO 901 - DIO

LEGENDA PLOCH:

- NOVÁ ŘÍMSA NA MOSTĚ A ZÍDKÁCH
ŽIVIČNÝ POVRCH VOZOVKY NA MOSTĚ
ŽIVIČNÝ POVRCH VOZOVKY MIMO MOST
ROZSAH ÚPRAVY PLNÉ SKLADBY
ŽIVIČNÝ POVRCH VOZOVKY MIMO MOST
ROZSAH ÚPRAVY: OBRUSNÁ+LOŽNÁ VRSTA
ŽLB. KONCOVÉ ZÍDKY
DLAŽBA Z LK ZA ZÍDKAMI

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
STÁVAJÍCÍ STAV:

- GASNET-NTL PLYNOVOD PE/50
ČEZd-TRASA NN NADZ IZOL GZ
CETIN-VNITŘNÍ SÍŤ-METALICKÉ
VODAKVA-VODOVOD PE
VODAKVA-KANALIZACE PE_VÝTLAK

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (PŘELOŽKY)
NOVÝ STAV (NEJSOU SOUČÁSTÍ STAVBY):

- CETIN-VNITŘNÍ SÍŤ-METALICKÉ
VODAKVA-VODOVOD PE

Investor: Karlovy VARY Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary IČ: 00254657			
Vypracoval: ING. MARCEL ZOUFÁLEK	Zodp.projektant: VÁCLAV VLČEK	Technická kontrola:	Schválil:
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Název stavby: KARLOVY VARY, M-26 MOST V ROLAVSKÉ ULICI – OPRAVA		Č. zakázky:	2024-01
		Datum:	2024/03
Obec: KARLOVY VARY	Kraj: KARLOVARSKÝ	Měřítko:	1:150
Název objektu:		Stupeň PD:	DSP/DPS
Název přílohy: KOORDINAČNÍ SITUACE		Číslo přílohy: C.3	Souprava: