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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název krajin. úpravy / stavby: Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství 

Místo stavby:   Karlovy Vary, Sady Karla IV., katastr. území Karlovy Vary 663433, parcela č. 901, 

903/1 

Předmět projektové dokumentace: Revitalizace veřejného prostranství – Sady Karla IV 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:    Statutární město Karlovy Vary 

Adresa:    Moskevská 2035/21, Karlovy Vary   

    361 20 

IČO:    002 54 657 

Tel.:    353 151 111 

E-mail:    posta@mmkv.cz 

ID datové schránky:  a89bwi8 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Zpracovatel dokumentace:  Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o. 

Zodpovědný projektant:  doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. 

    autorizovaný krajinářský architekt č. ČKA 03289 

Místo podnikání:   Vinohrady 1039, 691 42 Valtice 

IČO / DIČ:   67611591 / CZ7303074053 

Tel.:    +420 604 834 527 

E-mail:    atelier.krejcirik@gmail.com 

Návrh:    Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D. 

Zpracovala:   Ing. Aneta Dalajková 

     

  
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby 
 
 
Datum zpracování:  12/2023 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy - mlat 
SO 01A Zpevněná komunikace kostka pojezd a pochozí ( Bude zpracováno v samostatné textové části.) 
SO 02 Vegetační úpravy ( Bude zpracováno v samostatné dokumentaci.) 
SO 03 Městský mobiliář a drobná architektura ( Bude zpracováno v samostatné dokumentaci.) 
SO 04 Veřejné osvětlení ( Bude zpracováno v samostatné textové části.) 
SO 05 Závlahový systém ( Bude zpracováno v samostatné textové části.) 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 

Úřad územního plánování a stavební úřad, Karlovy Vary - Rozhodnutí – schválení stavebního záměru – Karlovy Vary, Sady 
Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství – Spis.zn.: 4024/SÚ/23/Šv, Karlovy Vary dne 19.7.2023 

b) Základní informace o dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována DPS 

- Geodetické zaměření 
- Standardní stavebně-historický průzkum staveb  
- Výstupy terénního šetření 
- Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb 

c) další doklady 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Příslušné body budou převzaty z PD pro vydání stavebního povolení, případně z dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí. 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika řešeného území 

Rozsah řešeného území je 5298 m2. Řešená plocha se nachází v zastavěném území. Dotčené území je vymezeno přilehlou 
komunikací. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Řešené území se nachází na funkční ploše park (plocha veřejné 
zeleně). 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů a s 
vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  

e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace byla v rozpracovanosti konzultována se zástupci hlavních dotčených orgánů – projednané požadavky byly 
zapracovány. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

- Speciální průzkumy - dendrologický průzkum – doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D. duben 
2022 - viz příloha F1,F2 

- Průzkumová a podkladová fotodokumentace – doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D. duben 
2022  

- Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 
 
Stávající geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika nebude úpravou dotčena. Ve vybraných místech 
bude stávající terén upraven ve vztahu k novému vedení cest, nebo v souvislosti s výsadbou stromů, případně v koordinaci 
s inženýrskými sítěmi nebo s požadavkem bezbariérového řešení. Navrženými zásahy nedojde ke změně vodního režimu. 

Biogeografická oblast: Kontinentální  
Bioregion: Hornoslavkovský ( 1.60) 
Biogeografická podprovincie: Hercynská  
Potenciální přirozená vegetace: dubohabřiny 
 
Poloha a základní údaje – Bioregion leží v západních Čechách, zabírá geomorfologický celek Slavkovský les, severní část 
Tepelské vrchoviny a okraje Tachovské brázdy v okolí Lázní Kynžvart. Plocha bioregionu je 1109 km2. Dominují zde žuly a 
amfibolity a nachází se zde největší hadcový ostrov v ČR. Bioregion má rozpětí vegetačních stupňů od 3 dubovo-bukového 
do 6. smrkovo-jedlovo-bukového. Potenciální vegetaci na plošinách tvoří bikové bučiny a podmáčené smrčiny, v nejvyšších 
polohách pak acidofilní horské bučiny a rašeliniště. Na obvodových svazích pohoří se vyskytují květnaté bučiny a suťové 
lesy. Biota má hercynský charakter a je obohacena díky údolnímu fenoménu a hadcům. V současné době převažují kulturní 
smrčiny, zachována jsou rašeliniště a fragmenty bučin na svazích. Četné vhlké louky degradují. 
Podnebí – Dle Quitta leží nejteplejší severní okraj území v klimatické oblasti mírně teplé MT 7, ale naprostá většina 
v relativně chladné MT 3, vrcholové části nad 700 m pak leží v chladné oblasti CH 7. Podnebí je díky větší nadmořské výšce 
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poměrně drsné. Srážky rychle klesají k východu, nízké úhrny jsou způsobeny srážkovým stínem Smrčin, Krušných hor a 
Slavkovským lesem. Severní okraj ( Karlovy Vary) je teplejší. V údolích se projevují teplotní inverze. 
Půdy – V naprosté většině dominují dystrické kambizemě, v sušší JV části na amfibolitech mají větší zastoupení relativně 
živnější kyselé typické kambizemě – v biotě se však výrazně neprojevují.  
Současný stav krajiny – Osídlení okrajových partií je raně středověké, centrální část byla osídlena teprve v pozdním 
středověku. V 50 letech 20 stol. Zde krátkou dobu fungoval vojenský prostor, později byla krajina opět vrácena civilnímu 
využití. Lesy jsou značně rozšířené, tvořené téměř vyhrádně smrkovými kulturami. Na hadcích jsou přirozené bory, ve 
vyšších částech se smrkem. Mimo les převládaly do 50. let 20. stol.louky a pastviny nad ornou půdou, poté byly většinou 
odvodněny a rozorány, řesp.přesety. V současnosti zde opět dominují travní porosty, z části opuštěné a degradované.  
Biota – Vegetační stupně ( Skalický): submontánní až montání. Přirozenou vegetací údolí ohře a Teplé jsou ochuzené 
dubohabřiny, v nižších polohách jsou rozšířeny i acidofilní doubravy. Potenciální vegetaci největší části bioregionu 
představují acidofilní bučiny, v minulosti s podstatnm zastoupením jedle. Květnaté bučiny byly ostrůvkovité, vázané 
především na bazičtější podklady. Pro hadcový podklad, v tomto území kyslý, jsou charakteristické chudé vřesovcové bory. 
Na podmáčených místech ve vyšších polohách jsou potenciální vegetací podmáčené smrčiny, na rašeliništích i blatkové 
bory. V polopřirozené náhradní vegetaci se setkáváme především s různými typy vlhkých a rašelinných luk. V květeně 
bioregionu najdeme spíše chudé druhové složení. 
Jádrovou část bioregionu chrání CHKO Slavkovský les.  

g) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Řešená stavba se nachází na vnitřním území lázeňského města a nachází se v památkové zóně. 

h) Poloha vzhledem záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešené území se nenachází v záplavovém území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry 
daného území. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace dřevin není předmětem dokumentace. 
Demolice stávajících ploch: 

stávající stav - asanace m.j. množství 

asanace technických prvků - mlatové zpevněné plochy m2 821 

asanace technických prvků - kostky uvnitř parku m2 24 
 
Demolice zpevněných ploch a následná likvidace jednotlivých odpadů bude prováděna dle norem a nařízení, viz popis 
v části D1 – Komunikace a zpevněné plochy. Ve fázi realizace stavby bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědný 
zhotovitel. Odpady budou vznikat při stavebních pracích. Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních prací doklady o 
předání stavebních odpadů oprávněné osobě provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů 

k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo PUPFL 

Bez požadavků. 

l) Územně technické podmínky 

Napojení na stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu nebude návrhem dotčeno a stávající napojení bude 
prostorově i technicky zachováno.  

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Zahájení stavebních prací: jaro 2024 
Dokončení stavebních prací: jaro 2027 



Ateliér KREJČIŘÍKOVI 7 

n) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Řešené území zahrnuje pozemky evidované na katastrálním území Karlovy Vary (663433) pod těmito katastrálními čísly: 
901, 903/1 a 768. 
Seznam dotčených parcel    
      
p.č. m2 vlastník způsob využití druh pozemku ochrana 

901 4180 
Statutární město Karlovy 
Vary,Moskevská 
2035/21,36001 Karlovy Vary 

zeleň ostatní plocha 

pam.zóna/rezervace-budova,pozemek v 
památkové zóně, vnitřní území 
lázeňského místa, rozsáhlé chráněné 
území 

903/1 2211 
Statutární město Karlovy 
Vary,Moskevská 
2035/21,36001 Karlovy Vary 

ostatní 
komunikace 

ostatní plocha 

pam.zóna/rezervace-budova,pozemek v 
památkové zóně, vnitřní území 
lázeňského místa, rozsáhlé chráněné 
území 

768 8750 
Statutární město Karlovy 
Vary,Moskevská 
2035/21,36001 Karlovy Vary 

ostatní 
komunikace 

ostatní plocha 

pam.zóna/rezervace-budova,pozemek v 
památkové zóně, vnitřní území 
lázeňského místa, rozsáhlé chráněné 
území 

o) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo 

901, 903/1 a 768. 
 

B.2 Celkový popis stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.  

Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího prostoru. 

b) Účel užívání stavby 

Řešené území je volně přístupným prostranstvím pro návštěvníky.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Projektová dokumentace řeší stavbu jako trvalou. 

d) Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívaní stavby 

Není předmětem dokumentace. 

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech dotčených orgánů a správců sítí.  

f) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Řešená stavba se nachází v památkové zóně. 

g) Navrhované parametry stavby 

Rozsah řešeného území umožňuje pohyb velkého množství návštěvníků. 
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h) Základní bilance stavby 

 

navrhovaný stav m.j. množství 

mlatový povrch pochozí (mocnost 310mm, kovová lemovka) m2 1173 

dosypy kolem cest 1,5 m m2 779 

ochrana stromu při stavební činnosti-vzduchový rýč m2 278 

kovová lemovka záhony m 126 

lem z řezané žuly(záhon A) m2 34 
 

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Výstavba by měla být ukončena do 3 let od zahájení stavby. 
Vzhledem k rozsahu bude stavba provedena v jedné etapě. 
Přesný termín zahájení bude stanoven dodatečně. 
 

Předpokládané zahájení realizace jaro 2024 

Předpokládané ukončení realizace jaro 2027 

j) Orientační náklady stavby 

Dle výkazu výměr. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

C.2 Katastrální situační výkres 

C.3 Koordinační situační výkres 

C.4 Ochrana stromů při stavební činnosti 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

D.1 SO 01 Komunikace a zpevněné plochy – mlatové cesty 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Park se protkl novou mlatovou cesní sítí po celé ploše, v návaznosti na Císařské lázně a okolí. Po obvodu je navržena cesta 
z béžových žulových kostek pro pěší a následně mezi Císařskými lázněmi a parkem i pro pojezd. Tato část bude zpracována 
samostatně. 
Detaily viz výkresová dokumentace. 

a) Technická zpráva 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Charakter stavby nevyžaduje napojení na síť  el. energie může být nahrazena mobilními zařízeními s benzínovým nebo 
naftovým pohonem. 

Pitná a užitková voda se bude dovážet.  

Zhotovitel si případné energie a média bude zajišťovat sám na své náklady. 

Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněné do stávajících silničních příkopů. 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude zajištěn z místní komunikace. 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

požadavky na zabezpečení staveniště a jeho okolí 
Celá plocha stavby bude ohraničena (páskou, oplocením) na staveniště nebude umožněn přístup třetích osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
Zhotovitel bude povinen provádět tato opatření: 

 Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého staveniště 
 Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsaným kryty pro snížení 

hluku 
 Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
 Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek 

zastavovat motory strojů. 
 Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech. 
 Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
 Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod.) 
 Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní. 
 Udržovat pořádek na staveništi. 
 Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa. 
 Zamezí znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna  vozidel apod.) 
 K realizaci bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře chránit stávající zeleň. 
 Odvoz materiálu z bouracích prací zajistí v souladu s platnými předpisy odborná firma. 

 
Stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky Českého úřadu 
bezpečnosti práce (ČÚBP) č. 48/1982 Sb. stanovení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, vyhlášky ČÚBP a č. 591/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky a zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
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pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně 
právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci 
zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na 
staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s 
vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. 
Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a 
ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno 
pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být 
zajištěno jejich případné označení nebo vypnutí a zastavení. 
 
hluk 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí. 
 
Zhotovitelská organizace je povinna dodržovat zejména tato opatření: 

 Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě 
 Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod.) 
 Udržovat pořádek na staveništi. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
 Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
 Ochrana proti hluku - práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno realizovat v době 

určené příslušným orgánem. 

Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Budou stanoveny zhotovitelem stavby. 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba je navržena na stávající pozemní komunikaci, proto je potřeba zajistit obchozí bezbariérové trasy. 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Obecné zásady 
Likvidace jednotlivých odpadů vychází z nařízení ES č. 1774/2002 a ze zákona od odpadech č. 185/2001 Sb. o produkci 
odpadů, je možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav) a na odpady vznikající během vlastního 
provozu stavby.  
 
Způsob s nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby: 
Ve fázi realizace stavby bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědný zhotovitel. 
Odpady budou vznikat při stavebních pracích. Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních prací doklady o předání 
stavebních odpadů oprávněné osobě provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů. 
 
 
Vybraný přehled stavebních a demoličních odpadů tř.17 (dle příl.č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 503/2004 
Sb.) 
Odpady ze stavebních prací budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a předávány k likvidaci. Kontaminované odpady 
(nejsou předpokládané) nebudou v prostoru stavby ukládány ani skladovány s výjimkou doby nezbytně nutné pro nakládku a 
odvoz. Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. 
 
Odpady budou: 

 Fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstranění odpadu. 
 Odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadů. 
 V případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob. 
 Po dopravení do zařízení k odstranění nebo využití odpadu bude zjištěna na váze jejich celková čistá hmotnost a 

dokladována vážním lístkem. 
 
Opatření pro případ haváriie: 

 Havárie, týkající se vzniku požáru, je nezbytné bezodkladně oznámit požárnímu technikovi firmy odpovědné za 
výstavbu. 
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 Povinností firmy odpovědné za výstavbu je řídit se požárním řádem a požárními směrnicemi. 
 Ve všech případech platí zásada, že ten, kdo havárii zavinil nebo jako první zjistil, je povinen učinit výše uvedená 

opatření a uvědomit o této skutečnosti: 
 osobu odpovědnou za odpadové hospodářství ve firmě odpovědné za výstavbu 
 požární útvar příslušný úřad RŽP 

 
Doprava odpadu: 
Při přepravě a odstraňování odpadu je nezbytné postupovat podle zákona č.185/2001 Sb., v platném znění, dále podle 
obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 Sb. (zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů) o nakládání s komunálním 
a stavebním odpadem. 
 
Sběrné nádoby: 
Žádný ze vzniklých odpadů nebudou ukládány do velkoobjemových ani jiných kontejnerů, zajišťovaných městem pro potřeby 
obyvatel. 
Zhotovitel v případě nutnosti zajistí sběrné nádoby (např. kontejnery) pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů (kromě 
odpadů jež budou odváženy přímo z místa vzniku), a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou 
označeny druhy odpadů, pro které je určen pro shromažďování. 
Správný chod odpadového hospodářství zabezpečuje firma odpovědná za výstavbu. 
Podle zákona č.17/1992 Sb. o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je zhotovitel stavebních prací povinen se zabývat 
ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. 
V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny a zákon 
č.185/2001 Sb. o odpadech. 
 
Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v městě Karlovy Vary a bude 
prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a navazujícími prováděcími 
vyhláškami Ministerstva životního prostředí - tj. vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 
376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících. 

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při stavbě vzniknou výkopy a násypy, které budou odvezeny na skládku. 

V rámci stavby komunikací dojde k nakládání s těmito odpady: 

 Nakládání s odpady:   
Kód 

odpadu Název odpadu původ kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly obaly stavebních mater.použitých na stavbě 0 

15 01 02 Plastové obaly zbytky obalů 0 

17 01 01 beton odpad při realizaci stavby 0 

17 02 01 Dřevo odpad při realizaci stavby 0 

17 02 03 Plasty odpad při realizaci stavby 0 

17 03 01 Asfaltové směsi odpady vzniklé při odstranění stávajících krytů komunikací A 

17 02 04 Zemina a kamení neuvedené pod.č.17 05 03 odpady vzniklé při odstranění stávajících krytů komunikací 0 

 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba bude realizována v souladu s podmínkami stanovenými příslušným odborem životního prostředí. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi: 
 Zhotovitel stavebních prací je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 

přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
 udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
 uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
 umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických 

osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
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 zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
 předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
 provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

 splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
 určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek přípravků a materiálů, 
 splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů (neuvažuje se), 
 uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků materiálů, 
 přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 
 předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 

zdržovat na staveništi, 
 zajištění spolupráce s jinými osobami, 
 předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 

blízkosti, 
 vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno, 

 
ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI REALIZACI STAVBY 
 
Požární ochrana během výstavby: 
Zhotovitel stavebních prací je povinen zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb. 
Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárně bezpečnostní 
zařízení musí být revidována o požární ochraně. Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště (dle 
ČSN 730802, 730821 a dalších). 
Během výstavby jsou dodavatelé povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních 
úsecích. Zejména  tam kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení apod.). 
Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídá zhotovitel stavebních prací v rozsahu své 
působnosti. 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 0802 a ČSN 0821 a dalších). Při 
výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 

 zabránit šíření požáru v okolí staveniště, 
 umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru, 
 umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru, 

  
Staveniště bude vybaveno dvěma kusy práškovými hasícími přístroji (1 ks bude umístěn u buňky zařízení staveniště, 1 ks 
bude umístěn v blízkosti prováděných prací u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru např, svařování, řezání apod.). 
Jako příjezdové cesty při požárním zásahu budou využity stávající místní komunikace. Zásobování vodou při požáru bude 
zajištěno z podzemního hydrantu.  
Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi při případném požáru budou evakuovány na volné prostranství za hranice 
staveniště. Na staveništi bude pro tyto účely vyznačena tabulkami úniková cesta. 
Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny ve staveništní buňce. 
Veškerý uskladněný hořlavý materiál na staveništi musí být označen výstražnou etiketou. V jeho blízkosti je zakázáno kouřit 
a manipulovat s ohněm. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně. 
Zdrojem požární vody na obvodu staveniště jsou venkovní požární hydranty. Tyto hydranty jsou umístěny ve vzdálenosti 
max. 200 m od staveniště. Potřeba vody a vzdálenosti požárních hydrantů je dána normou ČSN 730873 a je vyhovující.  

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Neřeší se. 

Zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

V rámci stavby není nutné provádět dopravní inženýrská opatření. 
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Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, například přepravní a 
přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod., 

Stavba vyžaduje rozhodnutí povolení zvláštního užívání místní komunikace po dobu její realizace. Povolení vydá příslušný 
speciální úřad před zahájením stavby. 
 
Stavba vyžaduje vymezení objízdných tras. 
 
Doprava bude usměrněna dočasným dopravním značením, jehož návrh bude odsouhlasen Policíí ČR - DI a příslušným 
odborem dopravy. 

Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Obvod zařízení staveniště je dám obvodem stavby. Vjezd na staveniště je navržen z místní komunikace, v tomto místě bude 
hlavní vjezd a výjezd ze stavby. Vše bude vyznačeno pomocí dočasného svislého dopravního značení, které bude 
schváleno Policií ČR DI a Statutárním městem Karlovy Vary. 
 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny bude řešit podrobný harmonogram zpracovaný zhotovitelem stavby. 
 

b) Výkresová část 

D.1.1 Vytyčovací plán zpevněné plochy 
D.1.2 Charakteristické řezy a detaily – mlatová cesta 
D.1.3 Charakteristické řezy a detaily – výsadba ve zpevněné ploše – mlat 
D.1.4 Charakteristické řezy a detaily – řez záhonem A 
D.1.5.1 Charakteristické řezy – řezy situace 
D.1.5.2 Charakteristické řezy – řezy podélné a příčné 
D.1.6 Charakteristické řezy a detaily – zóny 30 mimo řešené území 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

 
Provedení (realizace, organizace) krajinářské úpravy / stavby 

b) Obecné zásady technického řešení 

 Obecně 

Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Při 
práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevněných ploch a 
komunikací, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061 a další normy týkající se 
zahradnických úprav a zásahů do zeleně.  

 Ochrana životního prostředí 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se 
provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat 
běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby 
angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu 
objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 
souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat 
budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 
Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky 
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při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude 
pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

 Bezpečnost práce 

Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, §132 a §138 a vyhláškou č.324/1990 Sb. Dále v souladu s 
nařízením vlády č. 28/2002 Sb. a dalšími předpisy. Především se jedná o zajištění bezpečnosti při mýcení dřevin, 
demolicích a výkopových pracích. 

 Technické vybavení, inženýrské sítě 

Zhotovitel prací je před jejich započetím povinen požádat správce sítí o lokalizaci a vytýčení všech podzemních vedení 
v území dotčeném pracemi. V případě, že by mohlo dojít k jejich poškození, je zhotovitel povinen postupovat tak a použít 
takových prostředků aby k němu nedošlo. V případě, že dojde k poškození vedení, bude oprava financována 
z prostředků zhotovitele.  

Pokud dojde v průběhu prací k odhalení nepopsaného, nezakresleného, nebo špatně lokalizovaného vedení nebo sítí, je 
zhotovitel povinen toto dále respektovat a bezprostředně uvědomit správce daného rozvodu a řídit se jeho pokyny. 

 Normy a požadavky 

Při provádění všech prací budou dodržovány veškeré platné normy, zákony a obecně závazné předpisy vztahující se k dané 
fázi, činnosti, postupu, prvku a provedení. Dojde-li k rozporu ve výkladu či znění dvou a více souběžných předpisů, bude 
se zhotovitel řídit přísnějším zněním. 

Během procesu navrhování nelze potlačit a zcela eliminovat veškeré problémy, které mohou nastat při realizaci projektu, 
veškeré vzniklé problémy, které nelze řešit standardními postupy budou konzultovány s autorem projektové 
dokumentace. 

 Seznam použitých podkladů 

Při zakládání zpevněných ploch je třeba postupovat v souladu s oborovými normami: 
ČSN EN 13242+A1:2007  Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy proinženýrské stavby a 

pozemní komunikace 
ČSN EN 13286-2:2011 (736185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody 

prostanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška 
ČSN EN ISO 14689-1 (721005)  Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: 

Pojmenování a popis 
ČSN 721006:2015   Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 736133:1998  Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6126-1:2006  Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody 
ČSN 736190:1980   Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek  
TKP4    Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
TP170    Navrhování vozovek pozemních komunikací 
TP změna č.2    Katalog vozovek polních cest - technické podmínky 
 

c) Technologie zakládání jednotlivých prvků 

Cesty a zpevněné plochy z mlatu, tl.310 mm 

- geodetické zaměření současného tvaru cesty nebo zpevněné plochy 
- mechanické odstranění vegetačního krytu (bylinný a dřevinný podrost) 
- sejmutí drnu tl. do 10 cm a skrývka ornice tl. do 15cm ( v místech kde je) 
- odkopávky podorničí 
- vytvoření zemní pláně požadovaného spádu, vč. zhutnění 
- pokládka obruby 
- položení podkladových vrstev se zhutněním jednotlivých vrstev 
- položení krytu cesty se zhutněním, jednostranný sklon 2 % 
- úprava okolí (dosypání ornice k obrubě, odkopání zvýšeného terénu, srovnání terénu do hladkého tvaru přirozeně 
navazující na původní terén v šířce 1,5 m, výsev trávníku) 
 
b) Výkresová část 
viz výše 
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c) Statické posouzení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Navrhovanou úpravou nejsou zhoršeny původní parametry zařízení sloužící pro protipožární zásah. Stávající místní 
komunikace zajišťující příjezd a přístup ke stávající zástavbě a vnější odběrná místa požární vody nejsou navrhovanými 
úpravami dotčena, zůstávající nezměněna. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem dokumentace. 
 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 

Není předmětem dokumentace. 
 

F. PŘÍLOHY 

 


