



Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být doloženy změnovým listem, kde bude uveden rozsah změny, její důvod a dopad na cenu díla. Změnový list musí být odsouhlasen projektantem a investorem před zahájením prací.

	AKCE: Karlovy Vary, Sady Karla IV - revitalizace veřejného prostranství	
	VÝKRES: Pracovní příčné řezy komunikace	
	OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary	
	ZODP. PROJEKTANT: doc. Ing. Přemysl Krejčířik, Ph.D.	NÁVRH: Ing. Kamila Krejčířiková, Ph.D.
	ZPRACOVÁNÍ: Ing. Martin Stöhr	
	DATUM: 12/2023	STUPEŇ: DPS MĚŘÍTKO: 1:100 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.10

