
 
 

 

 
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary  

Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary   
IČO: 00254657  

Jednající: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

 
 

Věc:  

„Karlovy Vary, Cyklostezka A6, úsek Chebský most - Ostrovský most" 
 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám  
 

Dotaz: 
VV SO 101, obsahuje pol. č. 1-4,11-19,25-28, které se týkají odstranění pařezů a prací 
souvisejících. Počet pařezů, který je uveden ve VV nesouhlasí s počtem, který je v PD. 
Prosím o vysvětlení a sjednocení obou částí zadávací dokumentace. 
 
Odpověď: 
Na stavbě bude odstraněno celkem 12 pařezu, které budou zlikvidovány. Zaměření bylo 
zpřesněno v rámci zpracování dendrologického průzkumu, jedná se o drobnou 
odchylku, projektová dokumentace nebude měněna. Soupis prací nebude upraven. 
Upozorňujeme případného zhotovitele, že odstranění pařezů bude probíhat v blízkosti 
stávajícího vodovodu (cca 2,5 m). Pařezy budou vykopány, nebudou vytrhány. 
 
Dotaz: 
Z PD, situace stavby je zřejmý výskyt inženýrských sítí. VV neobsahuje položku pro 
jejich vytyčení. Prosím o opravu VV. 
 
Odpověď: 
Do aktualizovaného soupisu prací byla přidána položka vytyčení sítí. 
 
Dotaz: 
VV obsahuje pol. č. 75,103 a 104. Tyto položky zahrnují dodávku a montáž Al sloupků 
+ochranné sítě světlé výšky 7 m. PD uvádí požaduje dané výrovky o výšce 5 m.  
Prosím o opravu a sjednocení podkladů zadávací dokumentace. 
 
Odpověď: 
Na stavbě budou osazeny sloupy výšky min. 5,0 m nad terén. Dokumentace 
nepředepisuje konkrétního dodavatele certifikovaného výrobku, předpokládá celkovou 
délku sloupku 5,5 m (osazení 0,5 m v betonové patce). Výše uvedené parametry mohou 
být mírně odlišné s přihlédnutím ke konkrétním technickým podmínkám daného 
výrobku. Položky soupisu prací byly upraveny. 
 
 
 

 

 

 



 
 

Dobrý den, mezi soupisem prací a technickým popisem v PD je rozpor. Žádáme Zadavatele o 

vysvětlení: 

 
a) zda bude nebo nebude použita podhrabová deska při výšce plotu 2m 

 

Odpověď: 
Podhrabová deska bude osazena. Položky pro podhrabové desky byly přidány do 
aktualizovaného soupisu prací. 

 

b) potvrdit výšku branky, v rozpočtu je výška 175 cm, ale vzhledem k výšce plotu by měla být 
použita 195 cm 

 
Odpověď: 
Příslušná položka za materiál, plotová branka, byla v soupisu prací upravena. 
 

 
c) dále určit typ záchytné sítě rozměr oka, příp. použitý materiál a dále délku sloupků, kde je 

Soupis prací a PD také v rozporu – při výšce 5m není nutný sloupek 7,5m. 
 
 

Odpověď: 
Záchytná síť PP 5 mm, oko 100 mm, trvanlivost min. 5 let, nebo kvalitnější. 
Na stavbě budou osazeny sloupy výšky min. 5,0 m nad terén. Dokumentace 
nepředepisuje konkrétního dodavatele certifikovaného výrobku, předpokládá celkovou 
délku sloupku 5,5 m (osazení 0,5 m v betonové patce). Výše uvedené parametry mohou 
být mírně odlišné s přihlédnutím ke konkrétním technickým podmínkám daného 
výrobku. Položky soupisu prací byly upraveny. 

 

 

Zadavatel na základě obdržených dotazů zároveň zveřejňuje aktualizovaný 
Soupis prací s výkazem výměr. 
 
Vzhledem k charakteru provedený změn v Soupisu prací s výkazem výměr 
nebude zadavatel měnit termín pro podávání nabídek. 
 

Nová předpokládaná hodnota plnění:    3.964.610,- Kč bez DPH 
 
Příloha: Aktualizovaný Soupis prací s výkazem výměr 

 

V Karlových Varech dne 24. 11. 2025 
 

 

                                                                    
                                                          

                               
                                                                                        _______________________ 

                                                                                                         za zadavatele 
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