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Karlovy Vary, vyména gravitacniho fadu termominerélni vody

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objektl technickych a technologickych zafizeni a jejich uzivani,

Jednd se o rekonstrukci stavajiciho distribucniho rozvodu termominerdlni vody. Distribucni rozvod je veden jako
liniova stavba korytem reky Teplé s umisténim na konzolich na ndbrezni zdi od mista napojeni ve VFfidelni kolonddé az
po ukonceni v podzemni Cerpaci stanici na NdbreZi Osvobozeni u AlZzbétinych Idzni kromé useku trasy vedené
sdruZzenym kolektorem u Hotelu Thermal.

Na trase jsou dopojeny stdvajici odbocky pro jednotlivé Idzeriské domy a hotely.
Rekonstrukce se tykd useku v koryté reky Tepld, potrubi v kolektoru Thermal nebude rekonstruovdno.

Stavba se nachadzi v Idzeriském uzemi Karlovych Vard, v chrdnéné krajinné oblasti Slavkovsky les, v pamdtkové zoné a
ve vnitinim uzemi ldzeriského mista s ochrannou prirodnich IéCivych zdroji. Komunikace a pozemky v zdjmovém
tuzemi jsou husté obsazeny stdvajicimi inZenyrskymi sitémi s ochrannou vécnymi bfemeny ( sluZebnosti siti ), podél
koryta reky jsou na komunikacich mezi vzrostlé stromy umistény restauracni predzahradky riznych subjekti
zabranujici pfistupu ke korytu feky. Ddle je uzemi obsazeno vrostlou zeleni, stromy a kefi.

b) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi, poloha vzhledem k

zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod., feseni ochrany pfed povodni, zplsob zajisténi vodniho
dila pro pfevod povodné apod.,

Jednd se o rekonstrukci stavajiciho distribucniho rozvodu termominerdlni vody. Distribucni rozvod je veden jako
liniova stavba korytem reky Teplé s umisténim na konzolich na ndbrezni zdi od mista napojeni ve Vfidelni kolonddé az

v v/

po ukonceni v podzemni cerpaci stanici na NabreZi Osvobozeni u AlZzbétinych Idzni kromé useku trasy vedené
sdruZzenym kolektorem u Hotelu Thermal. Stavba se nachdzi prevazné v koryté reky Tepld, nenachdzi se
v poddolovaném uzemi.

c) soulad dokumentace pro provddéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a v jakych ¢astech
dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Nebyly vydadny.

v v

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsitenych prizkuma; u zmény stavby Udaje o jejim sou¢asném
stavu,
Nebyly vydadny.

e) stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi
dily,

Stavba se nachdzi v Idzeriském uzemi Karlovych Vard, v chranéné krajinné oblasti Slavkovsky les, v pamdtkové zoné a
ve vnitinim uzemi ldzefiského mista s ochrannou prirodnich Iécivych zdroji.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,
Nedojde ke zméné, je navrZena v dostatecné vzddlenosti od sousednich staveb, nemd negativni vliv na okolni
pozemky a stavby a na odtokové poméry v tzemi.

g) poZadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin,
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Karlovy Vary, vyména gravitacniho fadu termominerélni vody

Nejsou. Asanace Ci demolice nebudou v rdmci stavby provddény. Nedojde ke kdceni vzrostlych stromd.

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemk( urcenych k
plnéni funkce lesa,

Nejsou. Stavba nemd ndroky na zdbory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni
funkce lesa.

i) navrhovana a vznikajici ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu, v€éetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo
bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost municniho skladisté s rizikem stfepinového ucinku
urcena podle jiného pravniho predpisu,

Nové ochranné pdsmo nevznikne - jednd se o ndhradu stdvajiciho rozvodu.

j)  navrhované funkce, parametry a vykon stavby — napfiklad zakladni rozméry, zastavéna plocha, podlahova
plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.), obestavény prostor, maximalni
mnozstvi dopravovaného média, typ a vykon technologie, vyroby, vyska hraze, plocha hladiny pti provozni
hladiné, objem zadrzené vody, u protipovodiovych opatfeni transformacni Ucinek nadrze, mira ochrany pred
povodni na O 20— 100, délka vzduti pfi maximalni hlading, délka zasobni soustavy, profily, objemy
retenénich nadrzi, délka Gpravy vodnich tokd, kapacita profilu a bezpecnostnich prelivid, vyska vzduti a spad,
navrhové pritoky, Udaje o prltocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni pritoky, N-
leté pratoky), mnozstvi cerpanych vod apod.,

Jednd se o vyménu stdvajiciho potrubi termominerdlni vody DN 350, 300 a 200 v useku celkové délky cca 991 bm.

k) bilance stavby — vstupy, spotifeby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy a produkce emisi,
odpadl, bilance vodni nadrze, zajisténi minimalniho zlstatkového pritoku, definovani neskodného odtoku,
stanoveni kapacity koryt, definovani poZzadavk( na zdsobovani vodou, mnoZstvi odpadnich vod apod.),

Technické parametry :

- pfendseny prutok 9-13 /s
- maximdlni teplota 73°C

- min. tlak (konstrukcni) PN 16

I) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné
komunikacni sité,
Nejsou.
m) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a ¢asové vazby stavby, souvisejici
(podminujici, vyvolané) investice,
Stavajici potrubi je prevdzné uloZeno na konzolich na ndbrezni zdi Feky, Cdstecné je v prechodech korytem reky
uloZeno v konstrukcich mosti a lavek, ¢dstecné je uloZeno v Zelezobetonovém technologickém kandle v terénu.

Stavajici potrubi bude v celé délce rekonstrukce demontovdno a nahrazeno potrubim novym, ve stavajici trase.

Stavba je vyvoldna havarijnim technickym stavem stdvajiciho rozvodu termominerdlini vody. V zdjmovém
uzemi stavby probihd rekonstrukce Ldzeriského mostu, investor Mésto Karlovy Vary. Jiné podmiriujici,
vyvolané Ci souvisejici investice nejsou znamy.
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n) pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a
uzivani stavby,

Jednd se o rekonstrukci potrubniho rozvodu termominerdlni vody soustavy centrdlniho zdsobovdni termominerdini
vody v Karlovych Varech. Nové predizolované potrubi bude vedeno v trase stdvajiciho rozvodu na konzolich na
ndbreZni zdi feky, zCdsti v technologickém kandle. Potrubi bude rekonstruovdno po ucelenych usecich, které budou po
instalaci propojeno na stdvajici rozvod.
o) seznam vysledk( zemémeéftickych cinnosti podle jiného pravniho predpisu®, které maji podle projektu
vysledk(l zemémérickych ¢innosti vzniknout pri provadéni stavby.

Dodavatelskd organizace provede geodetické zaméreni stavby — tj. svart potrubi a stropnich desek topného kandlu
po jejich montadZi véetné kfiZujicich inZenyrskych siti pred jejich zéhozem. Zaméreni provede oprdvnénd geodetickad
kancelar véetné zaneseni do digitdlné technické mapy dle zvldstnich predpisa.

B.2 Architektonické ireseni

Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického reseni.

Predmétem stavby je rekonstrukce stdavajiciho potrubi termominerdlini vody z rozvodu centrdlniho zdsobovdni v
Karlovych Varech. Jednd se o vyménu stdvajiciho potrubi. Stavajici potrubi je pfevazné uloZeno na konzolich na
nabrezni zdi Feky, cdstecné je v prechodech korytem reky uloZeno v konstrukcich mosti a ldvek, cdstecné je uloZzeno

v Zelezobetonovém technologickém kandle. Potrubi bude instalovdno v predizolované technologii s cernym plastém,
identickd provedeni jsou jiZ v koryté feky instalovdna.

Stavajici potrubi bude v celé délce rekonstrukce demontovdno a nahrazeno potrubim novym, ve stavajici trase.

B.3 Stavebné technické a technologické reSeni
B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

a) celkové reseni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaji poZzadavkim na pfistupnost,
véetné dopadl predcasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu objektu na okoli,

Stavba je pristupnd ze stdvajicich komunikaci, pro prdace v komunikacich je soucdsti dokumentace stavby Pfechodné
dopravni opatreni v ¢dsti ZOV - Zdsady organizace vystavby. Prijezd ke stavbé je po stdvajicich mistnich
komunikacich- ulice VFidelni, I.P.Paviova, Ndbferi Osvobozeni - beze zmén. Prdce na rekonstrukci potrubi na ndbreZni
zdi budou probihat v koryté feky Tepla pfi dodrZeni Havarijniho a povodriového pldnu stavby.
b) popis navrienych opatieni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro uzivani
verejnosti,

Stavba je pristupnd ze stdvajicich komunikaci, pro prdace v komunikacich je soucdsti dokumentace stavby Pfechodné
dopravni opatreni v ¢dsti ZOV - Zasady organizace vystavby. Prijezd ke stavbé je po stdvajicich mistnich
komunikacich- ulice Vridelni, I.P.Pavlova, Nabreri Osvobozeni - beze zmén.

c) popis dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych izemné technickych nebo stavebné technickych
dlvodU nebo jinych vefejnych zajm.

Béhem provddéni stavby dojde k omezeni provozu na pozemnich komunikacich- viz cdst ZOV.
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B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzZivani stavby

Provoz stavby bude zajistovat Mésto Karlovy Vary, resp. provozovatel SPLZaK, p.o., Ldzeriskd 2, Karlovy Vary, IC 0087
2113. Pravidelnd udrzba armatur a zafizeni, kontrola stavu elementu potrubi a revize elektrického zarizeni bude
provddéna soucasnymi pracovniky SPLZaK Karlovy Vary v intervalech stanovenych CSN a provoznimi predpisy a pfi
dodrZeni veskerych norem tykajicich se bezpecnosti prdce.

B.3.4 Technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,
Jednd se o rekonstrukci stavajiciho distribucniho rozvodu termominerdini vody. Distribucni rozvod je veden jako
liniovd stavba korytem reky Teplé s umisténim na konzolich na ndbrezZni zdi od mista napojeni ve Viidelni kolonddé aZz

po ukonceni v podzemni Cerpaci stanici na NdbreZi Osvobozeni u AlZzbétinych Idzni, kromé useku trasy vedené
sdruZzenym kolektorem u Hotelu Thermal.

Na trase jsou dopojeny stdvajici odbocky pro jednotlivé Idzeriské domy a hotely.
Rekonstrukce se tykd useku v koryté reky Tepld, potrubi v kolektoru Thermal nebude rekonstruovdno.

b) popis navrieného stavebné technického a konstrukéniho reseni,
Jednd se o rekonstrukci potrubniho rozvodu termominerdlni vody soustavy centrdlniho zdsobovdni termominerdini
vody v Karlovych Varech. Nové predizolované potrubi bude uloZeno na stdvajicich konzolich a zavésech od mista
napojeni na stdvajici rozvody v objektu Vridelni kolonddy korytem reky Teplé do mista napojeni v kolektoru pred

hotelem Thermal a ddle z kolektoru Thermal korytem feky do mista napojeni v podzemni armaturni sachté u objektu
AlZbétinych ldzni, kde bude ukonceno napojenim na stdvajici rozvody.

Trasa rozvodu respektuje umisténi stavajicich inZenyrskych siti. Toto feseni umozni, aby byly minimalizovany dopady
na Zivotni prostredi, obyvatele a komunikace.

Stavebni Feseni vychdzi z poZadavk( technologické cdsti a je mu zcela podfizeno. Stavba bude probihat prevazné ve
venkovnim terénu, v koryté reky Tepld, v komunikaci a v objektu.

c) popis navrzeného rfeseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, ndvrhova kapacita, kategorizace
vodniho dila pro potfeby technickobezpeénostniho dohledu apod.

Stavba neni vodnim dilem.

B.3.5 Technologické reseni — vycet a popis technickych a technologickych zarizeni

a) popis stavajiciho stavu,
Jednd se o rekonstrukci stavajiciho distribucniho rozvodu termominerdlni vody. Distribucni rozvod je veden jako
liniova stavba korytem reky Teplé s umisténim na konzolich na ndbrezni zdi od mista napojeni ve Vfidelni kolonddé az

po ukonceni v podzemni cerpaci stanici na NabreZi Osvobozeni u AlZzbétinych Idzni, kromé useku trasy vedené
sdruZzenym kolektorem u Hotelu Thermal.

Na trase jsou dopojeny stdvajici odbocky pro jednotlivé Iazeriské domy a hotely.
Rekonstrukce se tykad usekt v koryté reky Tepld, potrubi v kolektoru Thermal nebude rekonstruovdno.
b) popis navrieného feseni,
Bude provedena instalace predizolovaného potrubi rozvodu. V predstihu bude proveden provizorni rozvod, v terénu
bude proveden vykop, demontdz stdvajiciho rozvodu, poklddka nového predizolovaného potrubi ( pfedizolované

potrubi ocelové, sdruZend konstrukce, PN 16 na tepelné zatiZzeni max 73°C ) véetné veskerych zkousek. Poté bude
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provedena odstdvka stdvajiciho rozvodu a za dobu krdatkodobé odstdvky bude provedeno prepojeni potrubi na
stdvajici rozvody. Délka a termin odstdvky bude ddna harmonogramem praci dodavatele odsouhlaseného
provozovatelem sité. Ndsledné budou dokonceny terénni upravy.

c) energetické vypocty.

Jednda se o rekonstrukci potrubi soustavy centrdlniho zdsobovadni termominerdlni vody, potfebnd voda bude
doddvdna ze stdvajici méstské soustavy, termominerdini voda slouZi pro balneologické ucely Ldzeriské lé¢by .

B.3.6 Zasady poZarni bezpecnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavkd jiného pravniho predpisu” — vyska
stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby,
zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,
Jednd se o liniovou potrubni stavbu rekonstrukce rozvodu termominerdini vody.
b) kritéria— tfida vyutZiti, pfitomnost nebezpecénych latek nebo jinych rizikovych faktor(, prohlaseni stavby za

kulturni pamatku.

Jednd se o rekonstrukci potrubniho rozvodu termominerdini vody soustavy centrdiniho zdsobovdni termominerdini
vody v Karlovych Varech, stavba neni kulturni pamdtkou.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Redeni pozadavkil na energetickou naroénost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov.

Jednda se o rekonstrukci potrubi soustavy centrdlniho zdsobovadni termominerdlni vody, potfebnd voda bude
doddvdna ze stdvajici méstské soustavy.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

a) vnitini prostfedi — zejména parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni, ochrana proti
hluku a vibracim apod.,
Jednd se o liniovou potrubni stavbu rekonstrukce rozvodu termominerdlini vody.
b) vliv na vnéjsi prostfedi — zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu stavby na vznik
tepelného ostrova,
Jednd se o liniovou potrubni stavbu rekonstrukce rozvodu termominerdini vody.

c) pfizménach stavby — dopady zmén na prostredi — zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance.

Jednd se o liniovou potrubni stavbu rekonstrukce rozvodu termominerdini vody, nedojde ke zhorseni stavu..

B.3.9 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Protipovodnova opatfeni, ochrana pred pronikanim radonu z podloZi, pfed bludnymi proudy a korozi, pred
technickou pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, vihkosti, pfed hlukem a ostatnimi ucinky
— vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu) apod. Pfi zméndch stavby dopady zmén na stavebni konstrukce
— zejména posouzeni teplotné vlihkostni bilance.
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Jednd se o liniovou potrubni stavbu rekonstrukce rozvodu termominerdlini vody. Jednd se o volné prostranstvi,
pronikdni radonu, vliv seizmicity se neresi.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a pfelozky technické infrastruktury, ktiZzeni se
stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v
ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZzena bezpecnost,

Jednd se o rekonstrukci potrubniho rozvodu termominerdlni vody soustavy centrdlniho zdsobovdni termominerdini
vody v Karlovych Varech. Potrubi bude vedeno korytem feky od mista napojeni na stdvajici rozvody v objektu
Vridelni kolonddy do kolektoru pred objektem hotelu Thermal, druhy usek bude veden z kolektoru Thermal
korytem rfeky do mista napojeni v podzemni armaturni Sachté na NabreZi Osvobozeni pfed objektem
AlZbétinych ldzni. Délka rozvodu je cca 991 bm.

b) vykonové kapacity, pfipojovaci rozméry, délky.

Technické parametry :

- pfendseny prutok 9-13 /s

- maximdlni teplota 73°C

- min. tlak (konstrukcni) PN 16

- Predizolované potrubi DN 300 - 630 bm
- Predizolované potrubi DN 200 - 361 bm
- Celkova délka trasy 991 bm

B.5 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni, véetné pfijezdu jednotek pozarni ochrany, Unosnost vozovek, poloméry zataceni na
kruhovych objezdech, vle¢né kfivky,

Stavba je pristupnd ze stavajicich komunikaci, pro prdace v komunikacich je soucdsti dokumentace stavby Pfechodné
dopravni opatreni v ¢dsti ZOV - Zdsady organizace vystavby. Prijezd ke stavbé je po stdvajicich mistnich
komunikacich- ulice Vridelni, I.P.Pavlova, Ndbreri Osvobozeni - beze zmén.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici chodniky a pochozi plochy,
Beze zmén.

c) prelozky dopravni infrastruktury,
Neresi se.

d) doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stdni a zdroje energie pro alternativni pohony,
Neresi se.

e) pésia cyklistické stezky,
Neresi se.
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f) popis pFistupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni
zavaznych Uzemné technickych nebo stavebné technickych divod( nebo jinych verejnych zajma.

Jednd se o stavbu liniovou s umisténim na ndbrezZni zdi feky a v terénu, poZadavky bezbarierového uZivani stavby se
tykaji pouze jejiho provddéni, veskeré ev. prechody a ldvky pro pési budou respektovat uZivdni osob se snizenou
pohyblivosti dle zdkona 398/2009 Sb., zejména prechody pro chodce v ramci vykopovych praci. Stavba proto nemd
ndroky na bezbariérové uZivani.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uiprav

Vegetalni Upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodarské feseni s primarnim poZadavkem pro vyuziti srazkové
vody pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénnich Uprav,

Po dokonceni montadzZnich praci budou provedeny findlni terénni upravy s uvedenim do pivodniho stavu.
b) vegetacni prvky,

Dotcené travnaté plochy budou opétovné zatravnény travnim semenem, kefe zpétné vysazeny.
c) biotechnicka opatfeni.

Na stavbé nebudou pouZita biotechnickd opatrent.

B.7 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii — zejména ptiroda a krajina,
zajisténi migrace pro vodni zivocCichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura 2000, omezeni nezadoucich
ucinkl venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, plida, vliv na klima a ovzdusi,
véetné zarazeni stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfisluSném programu
zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu,

Vlastni stavba nemd negativni vliv na Zivotni prostredi, pfi provozu nevznikaji Zadné odpady.

b) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem,

Vlastni stavba nemd negativni vliv na Zivotni prostredi, pfi provozu nevznikaji Zddné odpady a z hlediska EIA nebyla
posuzovdna.

c) v pripadé zaméru spadajicich do reZzimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni
zavéru nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

Neresi se.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

a) zasobovani stavby vodou — pfipojeni ke zdroji,
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Voda pro potreby stavby bude zajisténa z mobilnich zdroju ( z cisteren ), el. energie rovnéz z mobilnich
zdrojli v rdmci stavby.

b) odpadni vody — nakladani a likvidace,

V rdmci zatizeni stavenisté stavby bude na verejnych pozemcich umisténo socialni zafizeni ( mobilni buriky
chemického WC), kanceld¥, Satna a sklad materidlu — zajisti zhotovitel stavby. Odpady budou likvidovany
dle platné legislativy opravnénou organizaci.

c) srazkové vody — vyuziti, nakladani,
Stavba nebude mit v pribéhu stavby ani po jejim dokonéeni vliv na odtokové poméry v izemi.
d) vodohospodarské reseni vodniho dila apod.
Neresi se.
B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.
a) zpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti,
Stavba nemd ndroky na ochranu obyvatelstva dle zdkona ¢&. 239/2000 Sb. (zékon o 1ZS).
b) zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva,
Stavba nemd ndroky na ochranu obyvatelstva dle zdkona ¢. 239/2000 Sb. (zékon o 1ZS).

c) zplsob zajisténi ochrany pred nebezpecénymi Ucinky nebezpecénych latek u staveb v zénach havarijniho
planovani,

Stavba nemd ndroky na ochranu obyvatelstva dle zdkona ¢&. 239/2000 Sb. (zdkon o 1ZS).

d) zpUsob zajisténi ochrany pred povodnémi,
Stavba nemd ndroky na ochranu obyvatelstva dle zdkona ¢. 239/2000 Sb. (zdkon o 1ZS).

e) zpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obcanského vybaveni,
Stavba nemd ndroky na ochranu obyvatelstva dle zdkona ¢&. 239/2000 Sb. (zdkon o 1ZS).

f) zpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo stavenistém,
jejich vycet, umisténi a popis mozného dotcéeni jejich funkce a provozuschopnosti,

Stavba nemd ndroky na ochranu obyvatelstva dle zdkona ¢. 239/2000 Sb. (zdkon o I1Z5).
g) teseni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Jedna se o stavbu liniovou s umisténim na nabrezni zdi a v terénu, pozadavky bezbarierového uzivani
stavby se tykaji pouze jejiho provadéni, veskeré ev. prfechody a lavky pro pési budou respektovat uzivani
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osob se snizenou pohyblivosti dle zakona 398/2009 Sb., zejména prechody pro chodce v rdmci vykopovych
praci. Stavba proto nema naroky na bezbariérové uzivani.

B.10 Zasady organizace vystavby

—viz ¢ast F projektové dokumentace
a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Voda pro potreby stavby bude zajisténa z mobilnich zdroju ( z cisteren ), el. energie rovnéz z mobilnich zdroji v ramci
stavby.

b) odvodnéni stavenisté, pfevadéni vody — ndvaznost na povodnovy plan stavby,

Stavba nebude mit v priibéhu stavby ani po jejim dokonceni vliv na odtokové poméry v uzemi, odvodnéni staveniste je
zajisténo stdvajicim systémem. Povodriovy pldn je samostatné zpracovany jako soucdst dokumentace stavby.

c) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, pfistup na
stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,

Stavba je pristupnd ze stdvajicich komunikaci, pro prdace v komunikacich je soucdsti dokumentace stavby Pfechodné
dopravni opatreni v ¢dsti ZOV - Zasady organizace vystavby.

d) Uupravy pro pfistupnost a bezbariérové uzivani — oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim plocham,
zabezpeceni vykopl proti padu, pfistupy k pozemkidm a objektlim, obchozi trasy pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace véetné docasnych prechodd a mist pro pfechazeni, ndhrada za zabor
vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras,

Zarizeni stavenisté bude oploceno v zastavéném tzemi neprihlednym oplocenim vyse nejméné 2 m. Vyjezd ze
stavenisté bude opatren plochou pro mechanické docisténi vyjizdéjicich vozidel ze stavby. Volné skiddky materidlu
budou zfizeny na vhodnych volnych plochdch v prostoru stavenisté po dohodé s vlastnikem pozemku - zajisti
zhotovitel.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vliv(,

Zpracovany projekt je v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu a se zavaznymi stanovisky dotcenych orgdnd.
Stavba nevyZaduje specidlni protihlukové upravy k zamezeni pronikdni hluku do okoli. DoCasné se zvysi intenzita
dopravy v misté stavby a v okoli stavby bude znamenat nepohodu pro bydlici obyvatele, zplisobenou negativnimi
ucinky hluku, vyfukovymi plyny a prasnosti z pohybu stavebnich a dopravnich mechanizmu. Hluk na stavbé bude
eliminovadn pouZzivanim odhlucnénych stroji a mechanizace. VSechny pouZivané spalovaci motory budou sefizeny tak,
aby emise vyfukovych plynt neprekracovala maxima povolend normou.

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby,

Stavba bude prevazné probihat v koryté reky, zarizeni stavenisté bude oploceno v zastavéném tzemi nepriithlednym
oplocenim vyse nejméné 2 m. Vyjezd ze stavenisté bude opatfen plochou pro mechanické docisténi vyjizdéjicich
vozidel ze stavby. Volné skladky materidlu budou zfizeny na vhodnych volnych plochdch v prostoru stavenisté po
dohodé s vilastnikem pozemku - zajisti zhotovitel.
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Stavba nevyZaduje specidlni protihlukové upravy k zamezeni pronikdni hluku do okoli. DoCasné se zvysi intenzita
dopravy v misté stavby a v okoli stavby bude znamenat nepohodu pro bydlici obyvatele, zptlisobenou negativnimi
ucinky hluku, vyfukovymi plyny a prasnosti z pohybu stavebnich a dopravnich mechanizmu. Hluk na stavbé bude
eliminovdn pouZivanim odhlucnénych stroji a mechanizace. VSechny pouZivané spalovaci motory budou sefizeny tak,
aby emise vyfukovych plynt neprekracovala maxima povolend normou.

g) poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdz, dekonstrukce, kaceni drevin,

Nejsou.
h) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro staveniste,

— viz ¢ast F projektové dokumentace

i) produkce odpad(l a druhotnych surovin pfi stavbé — mnoZstvi, druhy a kategorie odpadu a surovin,
predchazeni vzniku odpadl a zpUsob jejich tfidéni pro dalsi vyuZiti véetné popisu opatreni proti kontaminaci
téchto materiald, jejich odstranéni apod.,

Nakladani s odpady se fidi zakonem ¢. 17/1992 Sb., zakon o Zivotnim prostfedi v platném znéni, zakonem ¢&.
541/2020 Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich predpist v platném znéni, vyhlaskou ¢. 273/2021 Sb., o
podrobnostech naklddani s odpady v platném znéni, vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu a
posuzovani vlastnosti odpadd v platném znéni.

Kod Druh odpadu Kategorie O- N -
ostatni nebezpecny
odpad odpad

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

170101 Beton mnoZstvi 26t
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 mnoZstvi 11,1t
17 04 Kovy (vcetné jejich slitin)

1704 05 Zelezo a ocel plochy mnoZstvi 14,6t
Zarostlé potrubi mnoZstvi 1394t
UloZeni pro potrubi mnoZstvi 11,9t
17 05 Zemina (vCetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZend hlusina.

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 mnoZstvi 20,6 m3

17 05 05 VytéZend hlusina obsahujici nebezpecné ldtky mnoZstvi N
17 06 Izolacni materidly a stavebni materidly s obsahem azbestu

17 06 04 Izolacni materidly neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03 mnoZstvi 72t

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod Cisly:
170901,170902a 1709 03 mnoZstvi 2t
Vybourané materidly musi byt nejdfive nabidnuty firmam, které se zabyvaji recyklaci odpadd, teprve potom mohou
byt odvazeny na skladky.
Ukladani odpadu musi byt provadéno na skladkach odpovidajici kategorie.
Materidly odvazeny na fizenou skladdku (Cinov) vzdalenou 17 km.
j) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Vykopek bude pribéiné odvdzen, v pfipadé potreby k zdsypu bude pfivezen zpét. Predpoklada se, ze sut a
prebytecnd zemina, které nejsou kontaminovany budou odvazeny, pokud nebude investorem nebo Ufadem meésta
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uréeno jinak a po odmitnuti recyklaénich firem, na Fizenou skladku. Materidly odvazeny na Fizenou skladku (Cinov)
vzdalenou 17 km. Meziskladka zeminy nebude zfizena vedle vykopu. Humus se na stavbé nenachazi.

k) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé — popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé, popis
opatreni proti kontaminaci materidld, stavby a jejiho okoli, opatfeni k minimalizaci dopad( pfi provadéni
stavby na Zivotni prostfedi v€etné opatreni proti prasnosti, opatfeni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti,
opatreni pfi nakladani s azbestem a ochrana drevin,

Provddéni stavby bude mit vliv na stdvajici Zivotni prostfedi v okoli stavenisté i na dopravnich
trasdch ke stavenisti. Dodavatel musi na stavenisti provést takovd opatreni, které negativni vlivy stavebni
¢innosti, zejména Sifeni bldta, hluku a prachu do okoli stavenisté, snizi na minimum.Hlavnim nebezpecim Sifeni
prachu nebo blata mimo stavenisté jsou dopravni prostfedky. Dodavatel musi vénovat pozornost Cistoté
vozidel i jejich nakladce pfi dopravé materidll na i ze staveniSté. Pfi znecisténi vozovek musi dodavatel
zajistit jejich vycisténi. Stavajici vzrostla zelen, ktera vyslovené neprekazi pfi vystavbé bude chranéna. Ochrana se
provede obednénim stromid. Chranéné stromy jsou oznaceny v situaci stavenisté. Zafizeni, které mohou zpUsobit
otfesy nebo chvéni ohroZujici pevnost a stabilitu vykopl, roubeninebo stavajicich objektll se musi postavit
na samostatnych konstrukcich. Zatizeni pfi jejichz praci vznikda nadmérny hluk nesméji v zastavénych
Uzemich pracovat v nocnich hodinach, ala pouze v povolenou denni dobu. - Zahajeni zemnich praci se musi
ohlasit pracovniklim Spravy prirodnich Iécivych zdroji a kolonad v Karlovych Varech a provadéni ridit podle jejich
pokyn(. Zemni prace v ochrannych pasmech pfirodnich zdroji musi byt zvlasté sledovany. Pfi nahlém vyronu vody
nebo plynu (CO2) musi byt zemni prace ihned zastaveny a je nutné ihned informovat Spravu pfirodnich Iécivych
zdrojl a kolonad v Karlovych Varech a zajistovaci prace provadét podle pokynt jejich pracovnik. Stroje a zafizeni u
nichZ je moznost Uniku ropnych latek musi byt umistény nad zdchytnou vanu. Pfednostné pouzivat stroje a zafizeni s
elekropohonem. Stavba provadéna v exponované oblasti bude ohrazena neprihlednym oplocenim po obvodé, kde
pUsobi vizualni ruseni.

) pozarni bezpe&nost a zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti®,
Bezpecnost prdce pfi provddéni stavby bude zajisténa v souladu s bezpecnostnimi predpisy a doprovodnymi
vyhldskami. Na stavbé musi byt dodrZovdno v celém rozsahu nafizeni vlddy 591/2006 Sb. o poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich a zdkon 309/2006 Sb. Veskeré prdce mohou vykondvat pouze

ndleZité vyskolené a poucené osoby s prislusnym oprdavnénim k danému typu pouZitého zarizeni a praci za trvalého
odborného dozoru dodavatele, ktery bude tyto prdce ridit.

m) objizdné a ndhradni trasy: pozadavky a provedeni,

Stavba je pristupna ze stdvajicich komunikaci, pro prace v komunikacich je soucasti dokumentace stavby Pfechodné
dopravni opatreni v ¢asti ZOV - Zasady organizace vystavby. Pfijezd ke stavbé je po stavajicich mistnich
komunikacich- ulice Vridelni, I.P.Pavlova, Nabreri Osvobozeni - beze zmén.

n) zvlastni podminky a poZadavky na realiza¢ni podminky, organizaci stavenisté a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpecnostnich pasem, vlastnosti
stavenisté, provadeéni za provozu, opatreni proti uc¢inkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.,

—viz ¢ast F projektové dokumentace
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o) limity pro uZiti vyskové mechanizace a opatreni ve vztahu k vizudlnimu znaceni vyskovych prekazek
leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu,

Nejsou uvaZovdny.

p) predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a ¢asovy plan dokladajici (technicky a technologicky)
realné doby vystavby,

—viz ¢ast F projektové dokumentace

g) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zpUsob pfipravy a
realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Stavba bude uvedena do provozu po ucelenych cdstech, usecich po prepojeni na stdvajici rozvody.
r) docasné stavby,

Nejsou uvaZovdny
s) ndvrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek.

V pribéhu stavby budou provddény kontrolni prohlidky stavby k ovéreni kvality a funkce jednotlivych cdsti stavby a to
vZdy po jejich dokonceni a pfed prevzetim téchto praci. Zkousky budou probihat v rozsahu platnych norem a
v souladu s pokyny vyrobcu. Kontrolovdny budou zejména tyto fdze stavby :

- vykopové prdce — kfiZeni a soubéhy se stdvajicimi sitémi

- svarovadni potrubi, kontrola jednotlivych komponent, kontrola svdrd, proplach potrubi, zkousky tésnosti, tlakové
zkousky, kontrola alarm systému

- montd? izolacnich spojek potrubi, kontrola alarm systému

- zdkryt technologickych kandld, kontrola kiiZeni inZ. siti pfed zdsypem, kontrola hutnéni

- najizdéni potrubi do provozu

- po dokonceni kontrola findlnich povrchi — dlazby, asfalty, oseti rostlych terént travni smési

Kontrola montdZe se soustredi zejména na provedeni predepsanych zkousek potrubi, kontrolu jednotlivych
komponent, spddu potrubi, kontrolu svdrt a kontrolu alarm systému predizolovaného potrubi.

Kontrola stavebnich praci spociva predevsim v posouzeni pfedepsané tinosnosti jednotlivych prvki, rovinatosti,
pricnych a podélnych skloni komunikaci, tloustek vrstev a hutnéni zdsypu. U dlaZeb je nutno zejména posoudit jejich
rovinatost, vyspdrovadni a Sifky spdr. Ddle je nutno provést kontrolu uloZeni vsech podzemnich zafizeni a inZenyrskych
siti pfed jejich zakrytim.
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