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B. Souhrnná technická zpráva  

B.1 Celkový popis území a stavby  

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání,  

Jedná se o rekonstrukci stávajícího distribučního rozvodu termominerální vody. Distribuční rozvod je veden jako 
liniová stavba korytem řeky Teplé s umístěním na konzolích na nábřežní zdi od místa napojení ve Vřídelní kolonádě až 
po ukončení v podzemní čerpací stanici na Nábřeží Osvobození u Alžbětiných lázní kromě úseku trasy vedené 
sdruženým kolektorem u Hotelu Thermal.  

Na trase jsou dopojeny stávající odbočky pro jednotlivé lázeňské domy a hotely. 

Rekonstrukce se týká úseků v korytě řeky Teplá, potrubí v kolektoru Thermal nebude rekonstruováno. 

Stavba se nachází v lázeňském území Karlových Varů, v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, v památkové zóně a 
ve vnitřním území lázeňského místa s ochrannou přírodních léčivých zdrojů. Komunikace a pozemky v zájmovém 
území jsou hustě obsazeny stávajícími inženýrskými sítěmi s ochrannou věcnými břemeny ( služebnosti sítí ), podél 
koryta řeky jsou na komunikacích mezi vzrostlé stromy umístěny restaurační předzahrádky různých subjektů 
zabraňující přístupu ke korytu řeky. Dále je území obsazeno vrostlou zelení, stromy a keři. 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k 

záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního 

díla pro převod povodně apod.,  

Jedná se o rekonstrukci stávajícího distribučního rozvodu termominerální vody. Distribuční rozvod je veden jako 
liniová stavba korytem řeky Teplé s umístěním na konzolích na nábřežní zdi od místa napojení ve Vřídelní kolonádě až 
po ukončení v podzemní čerpací stanici na Nábřeží Osvobození u Alžbětiných lázní kromě úseku trasy vedené 
sdruženým kolektorem u Hotelu Thermal. Stavba se nachází převážně v korytě řeky Teplá, nenachází se 
v poddolovaném území. 

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech 

dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,  

Nebyly vydány. 

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném 

stavu,  

Nebyly vydány. 

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro 

ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními 

díly, 

Stavba se nachází v lázeňském území Karlových Varů, v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, v památkové zóně a 
ve vnitřním území lázeňského místa s ochrannou přírodních léčivých zdrojů. 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,  

Nedojde ke změně,  je navržena v dostatečné vzdálenosti od sousedních staveb, nemá negativní vliv na okolní 
pozemky a stavby a na odtokové poměry v území. 

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,  
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Nejsou. Asanace či demolice nebudou v rámci stavby prováděny. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů. 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa,  

Nejsou. Stavba nemá nároky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku 

určená podle jiného právního předpisu,  

Nové ochranné pásmo nevznikne - jedná se o náhradu stávajícího rozvodu. 

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby — například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová 

plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální 

množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní 

hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před 

povodní na O 20— 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy 

retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, 

návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-

leté průtoky), množství čerpaných vod apod.,  

Jedná se o výměnu stávajícího potrubí termominerální vody DN 350, 300 a 200 v úseku celkové délky cca 991 bm. 

k) bilance stavby — vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, 

odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, 

stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.), 

Technické parametry : 

- přenášený průtok  9-13 l/s 

- maximální teplota  73°C 

- min. tlak (konstrukční)  PN 16 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě,  

Nejsou. 

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související 

(podmiňující, vyvolané) investice,  

Stávající potrubí je převážně uloženo na konzolích na nábřežní zdi řeky, částečně je v přechodech korytem řeky 
uloženo v konstrukcích mostů a lávek, částečně je uloženo v železobetonovém technologickém kanále v terénu. 

Stávající potrubí bude v celé délce rekonstrukce demontováno a nahrazeno potrubím novým, ve stávající trase. 

Stavba je vyvolána havarijním technickým stavem stávajícího rozvodu termominerální vody. V zájmovém 
území stavby probíhá rekonstrukce Lázeňského mostu, investor Město Karlovy Vary. Jiné podmiňující, 
vyvolané či související investice nejsou známy. 
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n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a 

užívání stavby,  

Jedná se o rekonstrukci potrubního rozvodu termominerální vody soustavy centrálního zásobování termominerální 
vody v Karlových Varech. Nové předizolované potrubí bude vedeno v trase stávajícího rozvodu na konzolích na 
nábřežní zdi řeky, zčásti v technologickém kanále. Potrubí bude rekonstruováno po ucelených úsecích, které budou po 
instalaci propojeno na stávající rozvod. 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu“, které mají podle projektu 

výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby. 

Dodavatelská organizace provede geodetické zaměření stavby – tj. svarů potrubí a stropních desek topného kanálu 
po jejich montáži včetně křižujících inženýrských sítí před jejich záhozem. Zaměření provede oprávněná geodetická 
kancelář včetně zanesení do digitálně technické mapy dle zvláštních předpisů. 

B.2 Architektonické řešení  

Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení.  

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího potrubí termominerální vody z rozvodu centrálního zásobování v 
Karlových Varech. Jedná se o výměnu stávajícího potrubí. Stávající potrubí je převážně uloženo na konzolích na 
nábřežní zdi řeky, částečně je v přechodech korytem řeky uloženo v konstrukcích mostů a lávek, částečně je uloženo 
v železobetonovém technologickém kanále. Potrubí bude instalováno v předizolované technologii s černým pláštěm, 
identická provedení jsou již v korytě řeky instalována. 

Stávající potrubí bude v celé délce rekonstrukce demontováno a nahrazeno potrubím novým, ve stávající trase. 

B.3 Stavebně technické a technologické řešení  

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení  

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti  

a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, 

včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,  

Stavba je přístupná ze stávajících komunikací, pro práce v komunikacích je součástí dokumentace stavby Přechodné 
dopravní opatření v části ZOV - Zásady organizace výstavby. Příjezd ke stavbě je po stávajících místních 
komunikacích-  ulice Vřídelní, I.P.Pavlova, Nábřeří Osvobození - beze změn. Práce na rekonstrukci potrubí na nábřežní 
zdi budou probíhat v korytě řeky Teplá při dodržení Havarijního a povodňového plánu stavby. 

b) popis navržených opatření — zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání 

veřejností,  

Stavba je přístupná ze stávajících komunikací, pro práce v komunikacích je součástí dokumentace stavby Přechodné 
dopravní opatření v části ZOV - Zásady organizace výstavby. Příjezd ke stavbě je po stávajících místních 
komunikacích-  ulice Vřídelní, I.P.Pavlova, Nábřeří Osvobození - beze změn. 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických 

důvodů nebo jiných veřejných zájmů.  

Během provádění stavby dojde k omezení provozu na pozemních komunikacích- viz část ZOV. 
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B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby  

Provoz stavby bude zajišťovat Město Karlovy Vary, resp. provozovatel SPLZaK, p.o., Lázeňská 2, Karlovy Vary,  IČ 0087 
2113. Pravidelná údržba armatur a zařízení, kontrola stavu elementu potrubí a revize elektrického zařízení bude 
prováděna současnými pracovníky SPLZaK Karlovy Vary v intervalech stanovených ČSN a provozními předpisy a při 
dodržení veškerých norem týkajících se bezpečnosti práce. 

B.3.4 Technický popis stavby  

a) popis stávajícího stavu,  

Jedná se o rekonstrukci stávajícího distribučního rozvodu termominerální vody. Distribuční rozvod je veden jako 
liniová stavba korytem řeky Teplé s umístěním na konzolích na nábřežní zdi od místa napojení ve Vřídelní kolonádě až 
po ukončení v podzemní čerpací stanici na Nábřeží Osvobození u Alžbětiných lázní, kromě úseku trasy vedené 
sdruženým kolektorem u Hotelu Thermal.  

Na trase jsou dopojeny stávající odbočky pro jednotlivé lázeňské domy a hotely. 

Rekonstrukce se týká úseků v korytě řeky Teplá, potrubí v kolektoru Thermal nebude rekonstruováno. 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,  

Jedná se o rekonstrukci potrubního rozvodu termominerální vody soustavy centrálního zásobování termominerální 
vody v Karlových Varech. Nové předizolované potrubí bude uloženo na stávajících konzolích a závěsech od místa 
napojení na stávající rozvody v objektu Vřídelní kolonády korytem řeky Teplé do místa napojení v kolektoru před 
hotelem Thermal a dále z kolektoru Thermal korytem řeky do místa napojení v podzemní armaturní šachtě u objektu 
Alžbětiných lázní, kde bude ukončeno napojením na stávající rozvody. 

Trasa rozvodu respektuje umístění stávajících inženýrských sítí. Toto řešení umožní, aby byly minimalizovány dopady 
na životní prostředí, obyvatele a komunikace.  

Stavební řešení vychází z požadavků technologické části a je mu zcela podřízeno. Stavba bude probíhat převážně ve 
venkovním terénu, v korytě řeky Teplá, v komunikaci a v objektu. 

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace 

vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

Stavba není vodním dílem. 

B.3.5 Technologické řešení — výčet a popis technických a technologických zařízení  

a) popis stávajícího stavu,  

Jedná se o rekonstrukci stávajícího distribučního rozvodu termominerální vody. Distribuční rozvod je veden jako 
liniová stavba korytem řeky Teplé s umístěním na konzolích na nábřežní zdi od místa napojení ve Vřídelní kolonádě až 
po ukončení v podzemní čerpací stanici na Nábřeží Osvobození u Alžbětiných lázní, kromě úseku trasy vedené 
sdruženým kolektorem u Hotelu Thermal.  

Na trase jsou dopojeny stávající odbočky pro jednotlivé lázeňské domy a hotely. 

Rekonstrukce se týká úseků v korytě řeky Teplá, potrubí v kolektoru Thermal nebude rekonstruováno. 

b) popis navrženého řešení,  

Bude provedena instalace předizolovaného potrubí rozvodu. V předstihu bude proveden provizorní rozvod, v terénu 
bude proveden výkop, demontáž stávajícího rozvodu, pokládka nového předizolovaného potrubí ( předizolované 
potrubí ocelové, sdružená konstrukce, PN 16 na tepelné zatížení max 73°C ) včetně veškerých zkoušek. Poté bude 
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provedena odstávka stávajícího rozvodu a za dobu krátkodobé odstávky bude provedeno přepojení potrubí na 
stávající rozvody. Délka a termín odstávky bude dána harmonogramem prací dodavatele odsouhlaseného 
provozovatelem sítě. Následně budou dokončeny terénní úpravy. 

c) energetické výpočty.  

Jedná se o rekonstrukci potrubí soustavy centrálního zásobování termominerální vody, potřebná voda bude 
dodávána ze stávající městské soustavy, termominerální voda slouží pro balneologické účely Lázeňské léčby . 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti  

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu“ — výška 

stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, 

zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,  

Jedná se o liniovou potrubní stavbu rekonstrukce rozvodu termominerální vody. 

b) kritéria— třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za 

kulturní památku.  

Jedná se o rekonstrukci potrubního rozvodu termominerální vody soustavy centrálního zásobování termominerální 
vody v Karlových Varech, stavba není kulturní památkou. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana  

Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.  

Jedná se o rekonstrukci potrubí soustavy centrálního zásobování termominerální vody, potřebná voda bude 
dodávána ze stávající městské soustavy. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

a) vnitřní prostředí — zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti 

hluku a vibracím apod.,  

Jedná se o liniovou potrubní stavbu rekonstrukce rozvodu termominerální vody. 

b) vliv na vnější prostředí — zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik 

tepelného ostrova,  

Jedná se o liniovou potrubní stavbu rekonstrukce rozvodu termominerální vody. 

c) při změnách stavby — dopady změn na prostředí — zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance. 

Jedná se o liniovou potrubní stavbu rekonstrukce rozvodu termominerální vody, nedojde ke zhoršení stavu.. 

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před 

technickou přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky 

— vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce 

— zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.  
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Jedná se o liniovou potrubní stavbu rekonstrukce rozvodu termominerální vody. Jedná se o volné prostranství, 
pronikání radonu, vliv seizmicity se neřeší. 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se 

stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v 

ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,  

Jedná se o rekonstrukci potrubního rozvodu termominerální vody soustavy centrálního zásobování termominerální 

vody v Karlových Varech. Potrubí bude vedeno korytem řeky od místa napojení na stávající rozvody v objektu 
Vřídelní kolonády do kolektoru před objektem hotelu Thermal, druhý úsek bude veden z kolektoru Thermal 
korytem řeky do místa napojení v podzemní armaturní šachtě na Nábřeží Osvobození před objektem 
Alžbětiných lázní. Délka rozvodu je cca 991 bm. 

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky. 

Technické parametry : 

- přenášený průtok  9-13 l/s 

- maximální teplota  73°C 

- min. tlak (konstrukční)  PN 16  

- Předizolované potrubí   DN 300 – 630 bm 

- Předizolované potrubí   DN 200 – 361 bm 

- Celková délka trasy  991 bm 

B.5 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na 

kruhových objezdech, vlečné křivky,  

Stavba je přístupná ze stávajících komunikací, pro práce v komunikacích je součástí dokumentace stavby Přechodné 

dopravní opatření v části ZOV - Zásady organizace výstavby. Příjezd ke stavbě je po stávajících místních 

komunikacích-  ulice Vřídelní, I.P.Pavlova, Nábřeří Osvobození - beze změn. 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy,  

Beze změn. 

c) přeložky dopravní infrastruktury, 

Neřeší se. 

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony,  

Neřeší se. 

e) pěší a cyklistické stezky,  

Neřeší se. 
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f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění 

závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

Jedná se o stavbu liniovou s umístěním na nábřežní zdi řeky a v terénu, požadavky bezbarierového užívání stavby se 

týkají pouze jejího provádění, veškeré ev. přechody a lávky pro pěší budou respektovat užívání osob se sníženou 

pohyblivostí dle zákona 398/2009 Sb., zejména přechody pro chodce v rámci výkopových prací. Stavba proto nemá 

nároky na bezbariérové užívání. 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem pro využití srážkové 

vody pro navrhovanou vegetaci.  

a) popis a parametry terénních úprav,  

Po dokončení montážních prací budou provedeny finální terénní úpravy s uvedením do původního stavu. 

b) vegetační prvky,  

Dotčené travnaté plochy budou opětovně zatravněny travním semenem, keře zpětně vysazeny. 

c) biotechnická opatření.  

Na stavbě nebudou použita biotechnická opatření. 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na Životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů — zejména příroda a krajina, 

zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích 

účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, 

včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu 

zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu,  

Vlastní stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, při provozu nevznikají žádné odpady. 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem,  

Vlastní stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, při provozu nevznikají žádné odpady a z hlediska EIA nebyla 

posuzována. 

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 

závěrů nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.  

Neřeší se. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení  

a) zásobování stavby vodou — připojení ke zdroji,  
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Voda pro potřeby stavby bude zajištěna z mobilních zdrojů ( z cisteren ), el. energie rovněž z mobilních 

zdrojů v rámci stavby. 

b) odpadní vody — nakládání a likvidace,  

V rámci zařízení staveniště stavby bude na veřejných pozemcích umístěno sociální zařízení ( mobilní buňky 

chemického WC ), kancelář, šatna a sklad materiálu – zajistí zhotovitel stavby. Odpady budou likvidovány 

dle platné legislativy oprávněnou organizací. 

c) srážkové vody — využití, nakládání, 

Stavba nebude mít v průběhu stavby ani po jejím dokončení vliv na odtokové poměry v území. 

d) vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

Neřeší se. 

B.9 Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,  

Stavba nemá nároky na ochranu obyvatelstva dle zákona č. 239/2000 Sb. (zákon o IZS). 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,  

Stavba nemá nároky na ochranu obyvatelstva dle zákona č. 239/2000 Sb. (zákon o IZS). 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního 

plánování,  

Stavba nemá nároky na ochranu obyvatelstva dle zákona č. 239/2000 Sb. (zákon o IZS). 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,  

Stavba nemá nároky na ochranu obyvatelstva dle zákona č. 239/2000 Sb. (zákon o IZS). 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení, 

Stavba nemá nároky na ochranu obyvatelstva dle zákona č. 239/2000 Sb. (zákon o IZS). 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, 

jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti,  

Stavba nemá nároky na ochranu obyvatelstva dle zákona č. 239/2000 Sb. (zákon o IZS). 

g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.  

Jedná se o stavbu liniovou s umístěním na nábřežní zdi a v terénu, požadavky bezbarierového užívání 

stavby se týkají pouze jejího provádění, veškeré ev. přechody a lávky pro pěší budou respektovat užívání 
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osob se sníženou pohyblivostí dle zákona 398/2009 Sb., zejména přechody pro chodce v rámci výkopových 

prací. Stavba proto nemá nároky na bezbariérové užívání. 

B.10 Zásady organizace výstavby  

– viz část F projektové dokumentace  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  

Voda pro potřeby stavby bude zajištěna z mobilních zdrojů ( z cisteren ), el. energie rovněž z mobilních zdrojů v rámci 

stavby. 

b) odvodnění staveniště, převádění vody — návaznost na povodňový plán stavby,  

Stavba nebude mít v průběhu stavby ani po jejím dokončení vliv na odtokové poměry v území, odvodnění staveniště je 

zajištěno stávajícím systémem. Povodňový plán je samostatně zpracovaný jako součást dokumentace stavby. 

c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na 

stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,  

Stavba je přístupná ze stávajících komunikací, pro práce v komunikacích je součástí dokumentace stavby Přechodné 

dopravní opatření v části ZOV - Zásady organizace výstavby. 

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání — oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, 

zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor 

vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras, 

Zařízení staveniště bude oploceno v zastavěném území neprůhledným oplocením výše nejméně 2 m. Výjezd ze 

staveniště bude opatřen plochou pro mechanické dočištění vyjíždějících vozidel ze stavby. Volné skládky materiálu 

budou zřízeny na vhodných volných plochách v prostoru staveniště po dohodě s vlastníkem pozemku - zajistí 

zhotovitel. 

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,  

Zpracovaný projekt je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a se závaznými stanovisky dotčených orgánů. 

Stavba nevyžaduje speciální protihlukové úpravy k zamezení pronikání hluku do okolí. Dočasně se zvýší intenzita 

dopravy v místě stavby a v okolí stavby bude znamenat nepohodu pro bydlící obyvatele, způsobenou negativními 

účinky hluku, výfukovými plyny a prašností z pohybu stavebních a dopravních mechanizmů. Hluk na stavbě bude 

eliminován používáním odhlučněných strojů a mechanizace. Všechny používané spalovací motory budou seřízeny tak, 

aby emise výfukových plynů nepřekračovala maxima povolená normou. 

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,  

Stavba bude převážně probíhat v korytě řeky, zařízení staveniště bude oploceno v zastavěném území neprůhledným 

oplocením výše nejméně 2 m. Výjezd ze staveniště bude opatřen plochou pro mechanické dočištění vyjíždějících 

vozidel ze stavby. Volné skládky materiálu budou zřízeny na vhodných volných plochách v prostoru staveniště po 

dohodě s vlastníkem pozemku - zajistí zhotovitel. 
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Stavba nevyžaduje speciální protihlukové úpravy k zamezení pronikání hluku do okolí. Dočasně se zvýší intenzita 

dopravy v místě stavby a v okolí stavby bude znamenat nepohodu pro bydlící obyvatele, způsobenou negativními 

účinky hluku, výfukovými plyny a prašností z pohybu stavebních a dopravních mechanizmů. Hluk na stavbě bude 

eliminován používáním odhlučněných strojů a mechanizace. Všechny používané spalovací motory budou seřízeny tak, 

aby emise výfukových plynů nepřekračovala maxima povolená normou. 

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin,  

Nejsou. 
h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  

– viz část F projektové dokumentace  

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě — množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, 

předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci 

těchto materiálů, jejich odstranění apod.,  

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 17/1992 Sb., zákon o životním prostředí v platném znění, zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, vyhláškou č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, vyhláškou č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a 
posuzování vlastností odpadů v platném znění. 
 
Kód  Druh odpadu Kategorie O- N –  

  ostatní nebezpečný 
  odpad odpad 

 17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01    Beton                                množství 2,6 t 
 17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem  17 03 01 množství 11,1 t 
 17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05  Železo a ocel plochy množství 14,6 t 
  Zarostlé potrubí množství 139,4 t 
 Uložení pro potrubí množství 11,9 t 
 17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina. 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem  17 05 03  množství 20,6 m3 
17 05 05  Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky množství   N 
 17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 množství 7,2 t 
 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly: 
 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 množství 2 t 
Vybourané materiály musí být nejdříve nabídnuty firmám, které se zabývají recyklací odpadů, teprve potom mohou 
být odváženy na skládky. 
Ukládání odpadu musí být prováděno na skládkách odpovídající kategorie. 
Materiály odváženy na řízenou skládku (Činov) vzdálenou 17 km. 

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

Výkopek bude průběžně odvážen, v případě potřeby k zásypu bude přivezen zpět. Předpokládá se, že suť a 

přebytečná zemina, které nejsou kontaminovány budou odváženy, pokud nebude investorem nebo úřadem města 
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určeno jinak a po odmítnutí recyklačních firem, na řízenou skládku. Materiály odváženy na řízenou skládku (Činov) 

vzdálenou 17 km. Meziskládka zeminy nebude zřízena vedle výkopu. Humus  se na stavbě nenachází. 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě — popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis 

opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejiho okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění 

stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, 

opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin,  

 Provádění  stavby  bude  mít  vliv  na stávající životní  prostředí    v   okolí    staveniště  i   na  dopravních  

trasách   ke   staveništi.   Dodavatel   musí   na   staveništi   provést  taková  opatření,  které   negativní   vlivy  stavební 

činnosti, zejména  šíření bláta, hluku  a prachu do okolí staveniště, sníží na minimum.Hlavním  nebezpečím  šíření  

prachu  nebo bláta mimo staveniště jsou   dopravní   prostředky.  Dodavatel  musí věnovat  pozornost  čistotě  

vozidel  i  jejich  nakládce   při   dopravě  materiálů  na  i  ze  staveniště.  Při  znečištění  vozovek  musí  dodavatel  

zajistit   jejich vyčištění. Stávající vzrostlá zeleň, která vysloveně nepřekáží při výstavbě  bude  chráněna. Ochrana  se 

provede  obedněním stromů.  Chráněné  stromy jsou označeny v situaci staveniště. Zařízení,   které  mohou  způsobit  

otřesy  nebo chvění  ohrožující   pevnost  a  stabilitu  výkopů,   roubení nebo  stávajících  objektů  se  musí  postavit  

na samostatných konstrukcích.  Zařízení   při   jejichž  práci   vzniká   nadměrný   hluk   nesmějí    v  zastavěných  

územích  pracovat   v nočních  hodinách, ala  pouze   v povolenou denní dobu. - Zahájení zemních prací se musí 

ohlásit pracovníkům Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád v Karlových Varech a provádění řídit podle jejich 

pokynů. Zemní práce v ochranných pásmech přírodních zdrojů musí být zvláště sledovány. Při náhlém výronu vody 

nebo plynu (CO2) musí být zemní práce ihned zastaveny  a je nutné ihned informovat Správu přírodních léčivých 

zdrojů a kolonád v Karlových Varech a zajišťovací práce provádět podle pokynů jejich pracovníků. Stroje a zařízení u 

nichž je možnost úniku ropných látek musí být umístěny nad  záchytnou vanu. Přednostně používat stroje a zařízení s 

elekropohonem. Stavba prováděná v exponované oblasti bude ohrazena neprůhledným oplocením po obvodě, kde 

působí vizuální rušení. 

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4), 

Bezpečnost práce při provádění stavby bude zajištěna v souladu s bezpečnostními předpisy a doprovodnými 

vyhláškami. Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb. Veškeré práce mohou vykonávat pouze 

náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným oprávněním k danému typu použitého zařízení a prací za trvalého 

odborného dozoru dodavatele, který bude tyto práce řídit. 

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení,  

Stavba je přístupná ze stávajících komunikací, pro práce v komunikacích je součástí dokumentace stavby Přechodné 

dopravní opatření v části ZOV - Zásady organizace výstavby. Příjezd ke stavbě je po stávajících místních 

komunikacích-  ulice Vřídelní, I.P.Pavlova, Nábřeří Osvobození - beze změn. 

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností 

staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,  

– viz část F projektové dokumentace 



Karlovy Vary, výměna gravitačního řádu termominerální vody 

 

15/15 

 

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek 

leteckého provozu podle jiného právního předpisu,  

Nejsou uvažovány. 

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) 

reálné doby výstavby,  

– viz část F projektové dokumentace 

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a 

realizace výstavby a další specifické požadavky,  

Stavba bude uvedena do provozu po ucelených částech, úsecích po přepojení na stávající rozvody. 

r) dočasné stavby, 

Nejsou uvažovány 

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek.  

V průběhu stavby budou prováděny kontrolní prohlídky stavby k ověření kvality a funkce jednotlivých částí stavby a to 

vždy po jejich dokončení a před převzetím těchto prací. Zkoušky budou probíhat v rozsahu platných norem a 

v souladu s pokyny výrobců. Kontrolovány budou zejména tyto fáze stavby :   

- výkopové práce – křížení a souběhy se stávajícími sítěmi 

- svařování potrubí, kontrola jednotlivých komponent, kontrola svárů, proplach potrubí, zkoušky těsnosti, tlakové 

zkoušky, kontrola alarm systému 

- montáž izolačních spojek potrubí, kontrola alarm systému 

- zákryt technologických kanálů, kontrola křížení inž. sítí před zásypem, kontrola hutnění  

- najíždění potrubí do provozu 

- po dokončení kontrola finálních povrchů – dlažby, asfalty, osetí rostlých terénů travní směsí 

Kontrola montáže se soustředí zejména na provedení předepsaných zkoušek potrubí, kontrolu jednotlivých 

komponent, spádu potrubí, kontrolu svárů a kontrolu alarm systému předizolovaného potrubí.  

Kontrola stavebních prací spočívá především v posouzení předepsané únosnosti jednotlivých prvků, rovinatosti, 

příčných a podélných sklonů komunikací, tloušťek vrstev a hutnění zásypů. U dlažeb je nutno zejména posoudit jejich 

rovinatost, vyspárování a šířky spár. Dále je nutno provést kontrolu uložení všech podzemních zařízení a inženýrských 

sítí před jejich zakrytím. 
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