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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 CELKOVY POPIS UZEMi A STAVBY

a) Popis a charakteristika stavby:
Resené Uzemi, pozemek p.¢. 409/1 se nachazi v severni &asti &tvrti (katastralniho uzemi)
Dvory, statutarniho mésta Karlovy Vary. Na pozemku byly v misté planované zahradkarské
kolonie letos jiz provedeny hrubé terénni Gpravy a je nyni mirné svazity od zapadu k vychodu.
Ve vychodni ¢asti lokality bude do konce roku 2025 dokoncéena retenéni nadrz Zlaték. Na
¢asti pozemku o velikosti 4,9 ha, vymezené ve zméné Uzemniho planu mésta na plochu RZ —
rekreace - zahradkové osada, se planuje vystavba zahradkarské kolonie.
PFijezd k feSenému Gzemi je nyni pouze od jihu po nezpevnéné polni cesté, napojené na
asfaltovou komunikaci na pozemku p.¢. 553/2.
Pro pfijezd bude nutné vystavét nové pfijezdové komunikace. K lokalité navrhujeme dva
pfijezdy, jeden od jihu a jeden od severu.
Stavba novych komunikaci a inzenyrskych siti bude probihat na pozemku p.€. 409/1 a i na
dal$ich dotéenych pozemcich.

Stavba je rozdélena na nasledujici objekty:

D.1.1 OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI
SO 101 — KOMUNIKACE SEVER
SO 102 - KOMUNIKACE JIH
SO 103 — KOMUNIKACE OSTATNI

D.1.2 OBJEKTY VODOHOSPODARSKE
SO 201 — PRIPOJKA A ROZVODY VODOVODNI

D.1.3 OBJEKTY ELEKTROTECHNICKE
SO 301 — VEREJNE OSVETLENI

D.1.4 OBJEKTY OSTATNI
SO 401 — OPLOCENI

Pozn.:

Tyto objekty z povoleného zaméru byly FesSeny samostatné a do konce roku 2025 budou provedeny:
SO 202 — RETENCNI NADRZ ,ZLATAK*“
SO 402 — HRUBE TERENNI UPRAVY

SO 101 - KOMUNIKACE SEVER

Stavebni objekt SO 101 FeSi pfijezd k navrhované zahradkarské kolonii ze severni ¢asti. Komunikace
se napojuje na novou obytnou zdénu, ktera je feSena samostatnym projektem a pfipojuje lokalitu z ulice
Zlata.

Na konci pfijezdové komunikace je navrzeno parkovisté pro 35 osobnich vozidel.
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SO 102 - KOMUNIKACE JIH

Stavebni objekt SO 102 Fesi pfijezd k navrhované zahradkarské kolonii z jizni ¢asti. Komunikace zacina
odbogenim ze stavajici mistni komunikace na parcele p.€. 553/2. Dale komunikace pokracuje az
k novému propojeni se stavajici mistni komunikaci na parcele p.€. 409/50.

Na konci se pocita s napojenim na novou obytnou zénu, ktera je feSena samostatnym projektem a
pfipojuje lokalitu z ulice Zlata.

Na konci pfijezdové komunikace ke kolonii je navrzeno parkovisté pro 36 osobnich vozidel.

SO 103 - KOMUNIKACE OSTATNI
Stavebni objekt SO 103 Fesi cesty uvnitf zahradkarské lokality.

SO 201 — PRIPOJKA A ROZVODY VODOVODNI

Zasobovani lokality zahradkarské kolonie pitnou vodou je navrzeno realizaci nového vodovodniho
fadu, ktery bude napojen na fad V-1.¢ast feSeny v rdmci stavby ,Zlaty Kopecek I. pfiprava lokality pro
vystavbu rodinnych domu na pozemcich p.¢. 410/1 a 410/2, k.. Dvory*.

Jedna se o sezénni vodovod, predpoklad vyuzivani je v mésicich 04-09.

Navrzena vodovodni sit' je tvofena témito stavebnimi objekty —

SO 201.1 fad ZAHRADKY PEQ@90 SDR17 473,7 m

SO 301 - VEREJNE OSVETLENI

Kabelizace bude provedena kabely CYKY-J 4x10 v plastovych trubkach HDPE@40, Seda s potiskem
~verfejné osvétleni”.

Stozary - ocelové bezpaticové tfistupnové, vyska 5,0 m (komunikace sever), 6,2 m (komunikace jih).
Svitidla (v souladu s generelem mésta Karlovy Vary) — typ Q-EL PRO, vybaveno CLO a pfepétovou
ochranou.

SO 401 - OPLOCENI

Areal zahradkarské kolonie bude cely oploceny. Oploceni bude pletivovym plotem vySky 2,0 m,
Ctyfhranné pletivo (oka 55x55 mm), barva zelena RAL 6005 (poplastované, Zn+PVC), ocelové sloupky
kruhové DN48, barva zelena.

Aredl bude mit 2 vjezdy, jeden na severu a jeden na jihu. V obou mistech vjezdu budou osazeny
dvoukridlé brany 2x2,5 m s brankou 1,0 m.

V blizkosti retenéni nadrze ve vychodni ¢asti arealu bude do oploceni osazena jednokfidla typova

Podrobnéji viz jednotlivé €asti této projektové dokumentace.

b) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku:

Resené Uzemi, pozemek p.&. 409/1 se nachazi v severni &asti &tvrti (katastralniho izemi) Dvory,
statutarniho mésta Karlovy Vary. Na pozemku byly v misté planované zahradkarské kolonie letos jiz
provedeny hrubé terénni Upravy a je nyni mirné svazity od zdpadu k vychodu. Ve vychodni ¢asti
lokality bude do konce roku 2025 dokonéena retencni nadrz Zlatak. Na ¢asti pozemku o velikosti 4,9
ha, vymezené ve zméné Uzemniho planu mésta na plochu RZ — rekreace - zahradkova osada, se
planuje vystavba zahradkarské kolonie.

Pozemek je v nezastavéné casti mésta.

c) Udaje dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru:
Tato projektova dokumentace je v souladu s dokumentaci pro povoleni zameéru, s vydanym povolenim
stavby a se vSemi podminkami zavaznych stanovisek dot¢enych organd.
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d) Provedené prizkumy a rozbory:

Byl zpracovan posudek geologickych pomérd, zpracovany v unoru 2024 firmou AGUAS CF, s.r.o.,
odborny geolog RNDr. Tomas Vylita, Ph.D.

Byl proveden dendrologicky prazkum, leden 2024, RNDr. Jaroslav Razicka.

Byl proveden biologicky prazkum, ¢erven 2024, RNDr. Oldfich BuSek.

Bylo provedeno hodnoceni vlivu zdsahu na zajmy ochrany pfirody podle § 67 zdkona €. 114/1992 Sb.,
listopad 2024, Mgr. Vladimir Melichar.

Byly provedeny ruéni vykopové sondy z diivodu provéfeni kvality podlozi a mocnosti ornice.

Pozemek byl zaméren polohové a vyskové odbornym geodetem.

Na Uzemi byly jiz provedeny hrubé terénni Upravy a byla provedena navazujici stavba retenéni nadrze
Zlatak.

e) Stavajici ochrana tzemi a stavby podle jinych pravnich predpisu:
Zadna.

f)  Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi:
Zahradkarska kolonie bude na vychodé navazovat na planovanou zastavbu rodinnych domkd, mezi nimi
bude délici pas zelené v Sifce cca 25 m. Stavba je navrZzena a bude provedena takovym zpdsobem,
aby neohroZovala zivot, zdravi, zdravé zivotni podminky jejich uzivateld okolich staveb a aby
nechrozovala zivotni prostfedi nad limity obsazené ve zvlastnich predpisech.

Stavba musi odolavat Skodlivému plsobeni prostfedi, napf. vlivim pudni vihkosti a podzemni vody,
vlivdim atmosférickym a chemickym, zafenim a otfesim.

PFi vystavbé budou dodrzeny bezpeénostni predpisy. Zakladni pozadavky na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci je zakon &. 309/2006 Sb. vychazejici ze zakoniku prace — zakon &. 262/2006.
PFi vystavbé bude dodrzovan zakon €. 201/2012 Sb. (,Zakon o ochrané ovzdusi®) v platném znéni,
vCetné provadécich predpisu a pfiloh a zakon €. 254/2001 Sb. (,Zakon o vodach — vodni zdkon")
v platném znéni, véetné provadécich predpisl a pfiloh.

Destové vody ze zpevnénych ploch komunikaci budou caste¢né svedeny do nové retencni nadrz
LZlatak”, ktera se bude pfevazné nachazet na vychodé pozemku p.¢. 409/1 a ¢aste¢né na pozemku p.¢.
410/2. Césteéné budou destové vody svedeny do stavajiciho rybniku ,Cihlak®, ktery se nachazi na jih
od planované zahradkarské osady. Zpomalenim odtoku zapojenim nové retenéni nadrze dojde
k vyraznému zlep$eni odtokovych pomérd v tizemi.

Z dlivodu velikosti lokality nebylo provedeno zjistovaci fizeni — posouzeni vlivu zaméru stavby na zivotni
prostfedi. Byl proveden biologicky prdzkum lokality. Bylo zpracovano ,Hodnoceni vliivu zadsahu na zajmy
ochrany pfirody podle § 67 zakona ¢.114/1992 Sb.“. Zamér byl vyhodnocen v celém prabéhu (pfiprava
i provoz). Bylo identifikovano pouze do€asné a zanedbatelné zhorSeni stavu. Z&mér nema vyznamny
negativni vliv na zajmy chranéné zakonem o ochrané pfirody a krajiny. Mistni populace zvlasté
chrdnénych druhl podstatnym zplsobem naruSeny nebudou. Celkova mira negativniho vlivu je
vyhodnocena jako akceptovatelna.

V oblasti flory nebyl zjistén vyskyt vyznamnych druhl rostlin. Prizkum vSak zjistil vyskyt chranénych
druhl Zzivocichl (ropuchy obecné, skokana zeleného, slepySe kfehkého, jeStérky obecné, uzovky
obojkové, tuhyka obecného). Byla podana zadost o povoleni vyjimky ze zdkazu podle § 56 zakona €.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

Pouze v dobé vystavby dojde k do¢asnému zhorSeni mistniho stavu. Pfedpokladéa se zvySena prasnost
a hluénost béhem vystavby.

g) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin.

Byl proveden dendrologicky prizkum a v ramci HTU bylo jiz provedeno rozsahlé kaceni v lokalité. Bude
potfeba provézt pokaceni 6 strom( u napojeni ,komunikace jih“ na stavajici Starorolskou ulici. Povoleni
ke kaceni jiz bylo vydano. Pfed provedenim stavby bude nutné dfeviny v dobé vegetacniho klidu
odstranit.
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Veskeré prace tykajici se kaceni dfevin a ostatnich praci, které by mohly mit negativni vliv na stavajici
floru a faunu v lokalité, musi byt provddény v dobé vegetacniho klidu (fijen — bfezen). Po dokon&eni
stavby se v lokalité pocita s vysadbou novych strom( podél novych komunikaci a v plochach verejného
prostranstvi. Navrhuje se vysadba 100 novych strom( na pozemcich p.€. 409/1 a 409/3, k.a. Dvory (35
ks dub letni, 35 ks jasan ztepily, 30 ks javor mléc).

Dal8i pozadavky na asanace a demolice nejsou.

h) PoZadavky na maximalni zdbory ZPF nebo pozemkl uréenych k pInéni funkce lesa:
Pozemky p.¢. 410/2, 409/3 a 409/45 jsou v ochrané ZPF. Vynéti bylo vyfeSeno odnéti pldy &asti
pozemkl ze ZPF.

i) Navrhovand a vznikajici ochranna a bezpe€nostni pasma:
Nova ochranna pasma vzniknou u vedeni novych inzenyrskych siti - vodovod, rozvody vefejného
osvétleni.

i) Navrhované funkce, parametry a vykony staveb:
V ramci stavby vzniknou nové méstské komunikace a nové inzenyrské sité — vodovodni pfipojka a
rozvody vefejného osvétleni.

k) Bilance stavby:
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

I) Pozadavky na kapacity vefejnych siti:
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

m) Predpokladany stavebni postup:

Predpokladané hlavni terminy realizace stavby —

ZAHAJEN| STAVBY 04 / 2026

UKONCENI STAVBY 09 / 2026

Zhotovitel stavby predlozi pfed zahajenim praci podrobny harmonogram praci.

n) PoZadavky na pred€asné uzivani stavby:
Nejsou.

0) Seznam vysledkt zemémeéfiéskych Einnosti:

Po dokonceni stavby bude provedeno pfesné zameéreni skute€ného provedeni jednotlivych objektu.
Bude pripraven geometricky plan oddélujici komunikace a vlastni zahradkarskou osadu v soulad us
pozadavky investora.
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B.2 _CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

Zakladni cel stavby je pfiprava infrastruktury (komunikace, vodovod, retenéni nadrz, rozvody
vefejného osvétleni, oploceni) pro vznik zahradkarské kolonie v pfedmétné lokalité.
Rozsah a technické feseni je zfejmé z vykresové dokumentace.

a) Charakter — nova stavba

b) Ugel uzivani stavby — zahradkafska osada, pfiprava infrastruktury — komunikace, vodovodni
pripojka, odvodnéni komunikace, vefejné osvétleni.

c) Stavba-—trvala

d) Vydané rozhodnuti a vyjimky — zadné

e) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu — PD je vypracovana v souladu
f)  Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — napf. Statni pamatkova péce — neni

g) Navrhované parametry stavby -

Stavba je rozdélena na nasleduji objekty:

D.1.1 OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI
SO 101 - KOMUNIKACE SEVER
SO 102 - KOMUNIKACE JIH
SO 103 — KOMUNIKACE OSTATNI

D.1.2 OBJEKTY VODOHOSPODARSKE
SO 201 — PRIPOJKA A ROZVODY VODOVODN

D.1.3 OBJEKTY ELEKTROTECHNICKE
SO 301 — VEREJNE OSVETLENI

D.1.4 OBJEKTY OSTATNI
SO 401 — OPLOCENI

SO 101 - KOMUNIKACE SEVER

Stavebni objekt SO 101 feSi pfijezd k navrhované zahradkarské kolonii ze severni ¢asti. Komunikace
Se napojuje na novou obytnou zénu, ktera je feSena samostatnym projektem a pfipojuje lokalitu z ulice
Zlata.

Na konci pfijezdové komunikace je navrzeno parkovisté pro 35 osobnich vozidel.

SO 102 - KOMUNIKACE JIH

Stavebni objekt SO 102 feSi pfijezd k navrhované zahradkéarské kolonii z jizni ¢&sti. Komunikace zacina
odbogenim ze stavajici mistni komunikace na parcele p.€. 553/2. Dale komunikace pokracuje az
k novému propojeni se stavajici mistni komunikaci na parcele p.€. 409/50.

Na konci se pocita s napojenim na novou obytnou zénu, ktera je feSena samostatnym projektem a
pfipojuje lokalitu z ulice Zlata.

Na konci pfijezdové komunikace ke kolonii je navrzeno parkovisté pro 36 osobnich vozidel.
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SO 103 - KOMUNIKACE OSTATNI
Stavebni objekt SO 103 FeSi cesty uvnitf zahradkarské lokality.

SO 201 — PRIPOJKA A ROZVODY VODOVODNI

Zasobovani lokality zahradkarské kolonie pitnou vodou je navrzeno realizaci nového vodovodniho
fadu, ktery bude napojen na fad V-1.¢ast feSeny v ramci stavby ,Zlaty Kopecek I. pfiprava lokality pro
vystavbu rodinnych domd na pozemcich p.¢. 410/1 a 410/2, k.. Dvory*.

Jednd se o sez6nni vodovod, pfedpoklad vyuzivani je v mésicich 04-09.

Navrzenda vodovodni sit' je tvofena témito stavebnimi objekty —

SO 201.1 fad ZAHRADKY PE@90 SDR17 473,7 m

SO 301 - VEREJNE OSVETLENI

Kabelizace bude provedena kabely CYKY-J 4x10 v plastovych trubkach HDPEQ40, Seda s potiskem
.Verfejné osvétleni”.

Stozary - ocelové bezpaticové tristupnové, vyska 5,0 m (komunikace sever), 6,2 m (komunikace jih).
Svitidla (v souladu s generelem mésta Karlovy Vary) — typ Q-EL PRO, vybaveno CLO a pfepétovou
ochranou.

SO 401 - OPLOCENI

Aredl zahradkarské kolonie bude cely oploceny. Oploceni bude pletivovym plotem vysky 2,0 m,
Ctyfhranné pletivo (oka 55x55 mm), barva zelena RAL 6005 (poplastované, Zn+PVC), ocelové sloupky
kruhové DN48, barva zelena.

Areal bude mit 2 vjezdy, jeden na severu a jeden na jihu. V obou mistech vjezdu budou osazeny
dvoukridlé brany 2x2,5 m s brankou 1,0 m.

V blizkosti retencni nadrze ve vychodni ¢asti aredlu bude do oploceni osazena jednokfidla typovéa

vvvvvv

B.2.2 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Planovana stavba je navrzena v souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu, v souladu
s pozarni bezpec¢nosti, v souladu ochrany zdravi pfed Grazem elektrickym proudem. Stavba je navrzena
pro jeji bezpe€né uzivani.

B.2.3 ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVEB (OBJEKTU)

« OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI

SO 101 — KOMUNIKACE SEVER
SO 102 — KOMUNIKACE JIH
SO 103 — KOMUNIKACE OSTATNI

SO 101 - KOMUNIKACE SEVER

Stavebni objekt SO 101 FeSi pfijezd k navrhované zahradkarské kolonii ze severni ¢asti. Komunikace
se napojuje na novou obytnou zdénu, ktera je feSena samostatnym projektem a pfipojuje lokalitu z ulice
Zlata.

Na konci pfijezdové komunikace je navrzeno parkovisté pro 35 osobnich vozidel.

Stranka 7 z 27



Smérové reseni
Komunikace od napojeni na obytnou zénu pokracuje levoto€ivym smeérovym obloukem a dale pak
pfimou trasou smérem na jih k navrhované zahradkarské kolonii.

Sirkové reseni

Zakladni $ifka vozovky je 4,0 m s oboustrannou krajnici Sifky 0,5 m. Ve smérovém oblouku je vozovka
rozSifena na 4,8 m.

Ve stani¢eni km 0,120 00 je navrzena vyhybna Sifky 6,0 m.

Vyskové reseni
Sklon nivelety je v rozmezi minimalné 0,5 %, maximalné 5,9 %. PFi¢ny spad je jednostranny 2,5 %
smérem Kk pfikopu.

Povrchy
Vozovka — asfaltovy beton
Parkovisté, obratisté a plocha pro odpad — &térk

Doprava v klidu

Regeni dopravy v klidu pfedstavuje pokryti potfeb parkovacich stani pro potfeby majiteld zahradek.
V €SN 73 6110 nejsou uvedeny parametry pro zahradky,

Jsou navrzena parkovaci (kratkodobd) stani ve formé kolmych stani § = 2,5 m a délky 5,0 m. Krajni
stani jsou roz8ifena na 2,75m.

Na severnim parkovisti je navrzeno 35 stani.

Na jiznim parkovisti je navrzeno 36 stani.

Celkem je navrzeno 71 stani pro 86 zahradek.

Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoéta

Sanace a stabilizace podlozi

Pro jilovité podloZi se navrhuije stabilizace nasypu hydraulickym pojivem do hloubky cca 0,5 m dle CSN
EN 14277-15. Pro stanoveni receptury a pfesného mnozstvi pojiva (cement, vdpno, kombinace) budou
provedeny laboratorni zkousky. V laboratofi se budou zkouSky provadét na zeminé, ktera bude ve
skute€nosti upravovana. Zkousky je potfeba zasadné provadét s pojivem, které se pro stavbu uvazuje
a to ne star§im nez dva tydny.

Stabilizace bude dopInéna o sanaci podlozi vhodnym kamenivem. Rozsah sanace bude urcen
geotechnikem po obnazeni paraplané a po zjisténi aktualniho stavu podlozi.

Na zpevnéném podlozi pomoci sanace nebo stabilizace budou provedeny konstrukéni vrstvy
komunikaci.

Konstrukce vozovky, skladba “A“, dle TP 170 (D1-A-2-VI-PIlI)

ASFALTOVY BETON N
40 mm OBRUS ACO11S CSN EN 13108-1

SPOJOVACI POSTRIK PS 0,3 kg/m2 CSN 73 6129

ASFALTOVY BETON

60mm | o5 pKLADNI VRSTVA ACP 16 + CSN EN 13108-1
INFILTRAGNI POSTRIK P1 0,7 kg/m2 GSN 73 6129 iEdi;ﬁ; 70
250 mm §TERKODRT 8D 0/32 SN 73 6126-1 iEdi;ﬁ; 45
350 mm KONSTRUKCE CELKEM
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Konstrukce parkovacich mist, skladba “B“, dle TP 170 (D2-N-3-VI-Plll) upravena

] L |Edef,2 =
2 -

20 kg/m ZAKALENI KRYTU kamenna drt 0-8 mm 80 MPa
150 mm STERKODRT 8D 0/32 CSN 73 6126-1 |Edef,2 =
60 MPa
150 mm STERKODRT 8D 0/63 GsN736126-1 | vE9eh2=
45 MPa

310 mm KONSTRUKCE CELKEM

Lemovani zpevnénych ploch
Zpevnéné plochy budou lemovany Stérkovou krajnici Sifky 0,5 m.

Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace
Destové vody budou svedeny do volného terénu a do otevieného piikopu. Pfijezdova komunikace a
parkovisté budou doplnény drenazemi pro odvodnéni zemni plané.

Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signala, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Pouzité SDZ:

IP10a Slepa pozemni komunikace

B1 Zakaz vjezdu vSech vozidel

E13  Dodatkova tabulka s textem ,MIMO MAJITELU ZAHRADEK*

Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu
Provadéni stavebnich praci dotykajicich se vefejnych komunikaci bude v souladu s TP 65, TP 66 a
zakona 13/1997 Sb.

Vazba na pripadné technologické vybaveni
Technologické vybaveni pozemni komunikace neni navrzeno.

Reseni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci osobami s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace

Budou dodrzeny maximalni pfiéné i podélné spady. Kontrastni pasy se v tomto stavebnim objektu
nenachazeji.

SO 102 - KOMUNIKACE JIH

Stavebni objekt SO 102 Fesi prijezd k navrhované zahradkarské kolonii z jizni ¢asti. Komunikace zacina
odbogenim ze stavajici mistni komunikace na parcele p.€. 553/2. Dale komunikace pokracuje az
k novému propojeni se stavajici mistni komunikaci na parcele p.€. 409/50.

Na konci se pocita s napojenim na novou obytnou zénu, ktera je feSena samostatnym projektem a
pfipojuje lokalitu z ulice Zlata.

Na konci pfijezdové komunikace ke kolonii je navrzeno parkovisté pro 36 osobnich vozidel.

Sméroveé reseni

Komunikace od napojeni na stavajici mistni komunikaci pokracuje levoto¢ivym smérovym obloukem o
poloméru R = 90 m s pficnym sklonem (klopenim) 4%, déle pak protismérnym obloukem s vét§im
polomérem R = 160 m a pfimou trasou smérem na vychod k navrhovanému vjezdu k zahradkarské
kolonii.
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Sirkové reseni
Zakladni $ifka vozovky je 5,5 m s oboustrannou krajnici Sitky 0,5 m. U svodidla je krajnice rozSifena na
1,25 m. Ve smérovém oblouku je vozovka rozSifena na 6,1 m.

Vyskové reseni
Sklon nivelety je v rozmezi minimalné 1,0 %, maximalné 4,7 %. Pficny spéd je jednostranny 2,5%
smérem k pfikopu, u smérového oblouku R=90 m je navrzeno klopeni s pficnym sklonem 4%.

Povrchy

Vozovka — asfaltovy beton

Parkovisté, obratisté a plocha pro odpad — §térk
Chodnik - dlazba

Doprava v klidu

Reseni dopravy v klidu predstavuje pokryti potfeb parkovacich stani pro potfeby maijitelt zahradek.
V CSN 73 6110 nejsou uvedeny parametry pro zahradky.

Jsou navrzena parkovaci (kratkodoba) stani ve formé kolmych stani § = 2,5 m a délky 5,0 m. Krajni
stani jsou rozSifena na 2,75m.

Na severnim parkovisti je navrzeno 35 stani.

Na jiznim parkovisti je navrzeno 36 stani.

Celkem je navrzeno 71 sténi pro 86 zahradek.

Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoétu

Sanace a stabilizace podlozi

Pro jilovité podloZi se navrhuije stabilizace nasypu hydraulickym pojivem do hloubky cca 0,5 m dle CSN
EN 14277-15. Pro stanoveni receptury a pfesného mnozstvi pojiva (cement, vdpno, kombinace) budou
provedeny laboratorni zkousky. V laboratofi se budou zkousky provadét na zeminé, ktera bude ve
skute€nosti upravovana. Zkousky je potfeba zasadné provadét s pojivem, které se pro stavbu uvazuje
a to ne star§im nez dva tydny.

Stabilizace bude doplnéna o sanaci podlozi vhodnym kamenivem. Rozsah sanace bude uréen
geotechnikem po obnazeni zemni plané a po zjisténi aktualniho stavu podlozi.

Na zpevnéném podlozi pomoci sanace nebo stabilizace budou provedeny konstrukéni vrstvy
komunikaci.

Konstrukce vozovky, skladba “A*, dle TP 170 (D1-A-2-V-PIII)

ASFALTOVY BETON ACO11S- .
40 mm OBRUS modifikovany CSN EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK PS 0,3 kg/m2 CSN 736129
ASFALTOVY BETON .
90 mm PODKLADNI VRSTVA ACP 16 + CSN EN 13108-1
INFILTRACNI POSTRIK P10,7 kg/m2 CSN 736129 lEd‘:;ﬁ; %0
200 mm STERKODRT 8D 0/32 CSN 73 6126-1 lEd‘:;’Ff; 60
150 mm STERKODRT 8D 0/63 CSN 73 6126-1 lEd‘:;’Ff; 45
480 mm KONSTRUKCE CELKEM
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Konstrukce parkovacich mist, skladba “B*, dle TP 170 (D2-N-3-VI-PIll) upravena

‘ e |Edef,2 =
2 -
20 kg/m ZAKALENI KRYTU kamennd drt 0-8 mm 80 MPa
150 mm STERKODRT SD 0/32 CSN 73 6126-1 |Edef,2 =
60 MPa
150 mm STERKODRT 8D 0/63 CSN 73 6126-1 |Edef,2 =
45 MPa
310 mm KONSTRUKCE CELKEM
Konstrukce chodnikd, skladba “C*, dle TP 170 (D2-D-1-CH-PIIl)
G?T](rio) BETONOVA DLAZBA DL | CSN 73 6131
. . |Edef,2 =
30 mm LOZE L CSN 73 6131 50 MPa
150 mm STERKODRT 8D 0/32 CSN 73 6126-1 |Edef,2 =
30 MPa
240 mm KONSTRUKCE CELKEM

Obrubniky a lemovani zpevnénych ploch

Obruby budou kladeny do betonového loze tl. 150 mm z betonu C20/25 n XF3.

U vSech obrubniku, které se z jedné strany dotykaji zelené, bude provedeno zesilené obetonovani, aby
nedoslo k jejich vyvraceni.

Svodidla

V misté opérné zdi je navrzeno ocelové zabradelni svodidlo pro Uroven zadrzeni H2.

Délka svodidla je navrzena na 47 m. Zacatek a konec svodidla bude proveden pomoci vySkového
nabéhu délky 12 m z jednostranného silniéniho svodidla pro Uroven zadrzeni N2. Svodidlo bude
umisténo min. 0,5m od hrany jizdniho pruhu.

V misté svodidla mimo opérnou zed bude Stérkova krajnice upravena na Sitku 1,25 m se sklonem 8%.
Bude pouzito povolené certifikované svodidlo a budou dodrzeny podminky TP 203 — Ocelova svodidlo
a prislusné TP vyrobce svodidla.

Opérna zed'

Ve stani€eni km 0,129 80 je navrzena Uhlové opérnd zed na pravé strané komunikace. Zed je nevrzena
jako zelezobetonova monoliticka. Vyska dfiku nad upravenym terénem cca 1,3 m.

Prostor za zdi bude odvodnén podélnou drenazi DN 150 mm vyusténou skrz dfik. Podélny sklon
drenaze min. 3% se vytvoii podkladnim blokem. Drenaz bude doplnéna SP t&snénim s folif.

Na vrcholu dfiku zdi je navrzena monolitickd zelezobetonova fimsa. Kotveni fimsy je navrzeno
betonarskou vyztuzi.

Zaklady, dfik a fimsa budou vyztuzeny betonarskou oceli tfidy B500B.
Minimalni kryti betonafské vyztuze betonem bude na vSech plochach, kromé zakladovych konstrukci,
40 mm. Jmenovité kryti vyztuze bude ve v§ech pfipadech o 5 - 10 mm vétsi, tzn. 50 mm.

Material

Beton zékladu a dfiku C25/30-XF3
Podkladni beton a blok pod drenaz C12/15-XF0
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Beton fimsy C30/37-XF4

Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace
Destové vody budou svedeny do volného terénu a do otevieného piikopu. PFikop bude pomoci
viokového objektu a propustku pfeveden na jizni stranu komunikace a bude pokracovat pfikopem do
stavajiciho rybniku.

PFijezdova komunikace a parkovisté budou doplnény drenazemi pro odvodnéni zemni plané.

Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signala, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Pouzité SDZ:

P2 Hlavni pozemni komunikace

P4 Dej pfednost v jizdé

IZ8a  Zbna s dopravnim omezenim — zéna 30

IZ8b  Konec zény s dopravnim omezenim — zéna 30

B1 Zakaz vjezdu vSech vozidel
E13  Dodatkova tabulka s textem ,MIMO MAJITELU ZAHRADEK*

Podél vozovky, v misté pfikopu a svahovani, budou osazeny smérové sloupky Z11a,b.

Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu
Provadéni stavebnich praci dotykajicich se vefejnych komunikaci bude v souladu s TP 65, TP 66 a
zakona 13/1997 Sb.

Vazba na pripadné technologické vybaveni
Technologické vybaveni pozemni komunikace neni navrzeno.

Reseni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci osobami s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace

V mistech pro pfechazeni bude horni hrana obrubniku ve vysSce + 20 mm nad povrchem vozovky, budou
provedeny varovné pasy z reliéfni dlazby. Budou dodrzeny maximalni pficné i podéiné spady.
Chodnikovy obrubnik bude ne jedné strané proveden s prevySenim + 60 mm a bude tak tvofit umélou
vodici linii.

SO 103 - KOMUNIKACE OSTATNI
Stavebni objekt SO 103 feSi cesty uvnitf zahradkarské lokality.

Sméroveé rFeseni
Skrze lokalitu jsou navrzeny tfi vétve cest vedouci smérem sever-jih.

Sirkové reseni

Zakladni $itfka cest je 3,0 m.

Vyskové reseni

Sklon nivelety bude kopirovat upraveny terén, ktery bude vytvoren vramci SO 402 — TERENNI

UPRAVY. Piiény sklon je navrzen jednostranny 3%.

Povrchy
Cesty jsou navrzeny jako Stérkové.
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Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocti

Sanace a stabilizace podlozi

Pro jilovité podloZi se navrhuije stabilizace nasypu hydraulickym pojivem do hloubky cca 0,5 m dle CSN
EN 14277-15. Pro stanoveni receptury a pfesného mnozstvi pojiva (cement, vdpno, kombinace) budou
provedeny laboratorni zkousky. V laboratofi se budou zkousky provadét na zeminé, ktera bude ve
skute€nosti upravovana. Zkousky je potfeba zasadné provadét s pojivem, které se pro stavbu uvazuje
a to ne star§im nez dva tydny.

Stabilizace bude dopInéna o sanaci podlozi vhodnym kamenivem. Rozsah sanace bude urcen
geotechnikem po obnazeni zemni plané a po zjisténi aktualniho stavu podlozi.

Na zpevnéném podlozi pomoci sanace nebo stabilizace budou provedeny konstrukéni vrstvy
komunikaci.

Konstrukce
i 5 drt |Edef,2 =
2 -
20 kg/m ZAKALENI KRYTU kamenna drt 0-8 mm 45 MPa
200 mm STERKODRT 3D 0/32 CSN7361261 | YE9eh2=
30 MPa

Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace
Cesty budou opatfeny drendzemi pro odvodnéni zemni plané. DeStova voda bude pomoci pfi€ného a
podélného spadu svedena do okolniho terénu.

Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signala, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Dopravni znaceni je feSeno v SO 101 a SO 102. Zacatky cest budou opatfeny demontovatelnymi
zabranami proti viezdu.

Podrobnéji viz samostatna ¢ast PD
Vypracoval: Ing. Radoslav Zach, Ing. Ota Rezanka

« OBJEKTY VODOHOSPODARSKE

SO 201 — PRIPOJKA A ROZVODY VODOVODNI

1.1. Stavajici stav

V blizkosti feSené lokality jsou vodovodni fady dvou tlakovych pasem:

.zelené” — VDJ Stara Role

-modré“ - VDJ Vysila¢

1.etapa vystavby (43 RD) Zlaty Kopecek je napojena na zelené pasmo VDJ Stara Role. V ramci této
vystavby jiz byly fady dimenzovany na pozdéjsi 2.etapu a byly vytvofeny koridory pro vedeni siti do
budouci lokality 2.etapy.

V ulici Zlata je polozen vodovodni fad PVC110. Probihaji projekéni prace na zasitovani lokality pro
vystavbu rodinnych domu na p.p.€. 410/1 a 410/2, k.4. Dvory.

1.2. Priprava pred stavbou
Pfed zahajenim stavebnich praci budou stavajici sité vytyceny ve. jejich vyskového vedeni za Uc€asti
jednotlivych spravcu vedeni. Poloha stavajicich siti je na situaci zakreslena orienta¢né podle podkladu
jednotlivych spravcu vedeni.
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Pro realizaci stavby bude zpracovana dokumentace pro provadéni stavby dle vyhl. &. 499/2006 Sb.
v aktualnim znéni.

Po vyty€eni stavajicich siti bude provedeno vyty€eni navrhované stavby a budou ovéfeny upfesnény
hloubky stavajicich siti v mistech napojeni a v zavislosti na zjisténych skute¢nostech pfipadné bude
v ramci autorského dozoru projektanta pfipadné upraveno navrzené vySkové vedeni navrhovanych
fad(, pfipadné bude upraveno i celkové navrzené feSeni s ohledem na aktudlni stav stavajicich inz.siti.
Dale bude upfesnéna hloubka stavajici kanalizace v mistech kfizeni, a pfipadné bude upraven
navrzeny podélny profil (za Ucasti projektanta).

Provadéni stavby bude kvalifikovanou odbornou firmou zplsobilou k provadéni vodohospodarskych
staveb. Na stavbé budou pouzity materidly a vyrobky, které splfiuji technické pozadavky stanovené
zakonem ¢.22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich platnych pfedpisa.

Napojeni na stavajici rozvody ve spravé VaK a.s. provedou pracovnici prislusnych provoznich stredisek.

Na vodovodnim potrubi budou pouzity materialy bézné pouzivané v plasobnosti VaK K. Vary, a.s.
Specifikace pouzitého materidlu bude pred zahajenim praci prokazatelné odsouhlasena zastupcem
pFislusného provozu spolec¢nosti VaK K. Vary, a.s.

Pri provadéni stavby budou respektovany podminky vyjadreni VaK K. Vary, a.s. k projektové
dokumentaci.

1.3 KfiZzeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi

V trase potrubi dojde ke kfizeni s kabely a ostatnimi sitémi (nap¥. vodovod, plynovod, atd.). Pfi tomto
kiizeni budou respektovana ustanoveni CSN 73 6005 a podminky jednotlivych spravc( siti.
Upozornéni: V8echny stavajici sité budou pfed zahajenim stavby a pokladky potrubi fadné vytyCeny
jednotlivymi spravci. Rovnéz budou respektovany i nadzemni ¢asti vedeni (sloupy, apod.)!

Pfipadné kolize se stavajicimi vedenimi budou neprodlené feSeny s jejich spravci nebo vlastniky!

Krizeni s _kabely

kfizeni uloZzeny do valcovaného profilu U 200, ktery bude zaklopen prknem a zajistén dratem. Ocelovy
profil bude pfesahovat strany vykopu min. o 1,0 m na obé strany. Trasy kabell ulozené mimo vozovku
budou pro prejizdéni vozidly v pribéhu stavby ochranény proti mechanickému poskozeni (panely,
v misté prejezdl ocelové desky).

PFi kFizeni budou respektovany a spinény podminky spravcu vedeni.

1.4. Bezpecnost prace

Predpokladame provadéni stavby kvalifikovanou odbornou firmou zplsobilou a kvalifikovanou
k provadéni vodohospodarskych staveb. Na stavbé budou pouzity materidly a vyrobky, které spliuji
technické pozadavky stanovené zdkonem ¢.22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjSich platnych predpisl. Dodavatel stavby bude vybran na zakladé vybérového Fizeni.

PFi stavbé budou dodrzena ustanoveni zakona €.309/2006 Sb. zdkon o zajisténi daldich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a rovnéz CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Za dodrzovani bezpecnostnich predpisu pfi stavbé odpovida dodavatel stavby. Pro zajisténi
bezpecénosti je proto nutné se pfi realizaci staveb vyhnout témto nedodrzenim zasad bezpeéného
provozu.
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1.5 Navrh

Zasobovani lokality pitnou vodou je navrzeno realizaci nového vodovodniho fadu, ktery ude
napojen na fad V-1.¢ast feSeny v ramci stavby Zlaty Kopecek | pfiprava lokality pro vystavbu
rodinnych domut na pozemcich p.¢. 410/1 a 410/2, k.d. Dvory. Jedna se o sezénni vodovod,
predpoklad vyuzivani je v mésicich 04-09.

Navrhované feseni respektuje pozadavky spravce kanalizace (VODAKVA a.s.) z
predbézného stanoviska ze dne 27.7.2023 (email):

napojeni vyse uvedené lokality je mozZné pomoci vodovodni pfipojky, to znamena, Ze v
blizkosti na vodovodni Fad bude vytvoreno pfedavaci misto s fakturacnim meérenim.

Pro lokalitu je mozZné vybudovat i dvé vodovodni pripojky.

Pfesné misto napojeni bude vybrano, jak bude vybudovana lokalita ¢.2, respektive €. 3,

dle prostorovych moznosti.

Navrzena vodovodni sit je tvofena témito stavebnimi objekty:
SO 201.1 fad ZAHRADKY PEQ90 SDR17 473,7m

Pro jednotlivé soucasti stavby jsou stanovena ochranna pasma dle platné legislativy — zakon
€. 274/2001 Sb. (z&kon o vodovodech a kanalizacich) v aktualnim znéni, ochranné pasma
jsou stanovena dle §23, odst. 3, pism a), pfipadné pism. c) :
- Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény
potrubi na kazdou stranu do priméru potrubi 500 mm véetné , 1,6 m
- V pfipadé, Ze je dno potrubi ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m, se tato vzdalenost
zvysujeo 1 m

1.6 Material potrubi

Vodovodni fad je navrzen z dvouvrstvého polyetylenového potrubi PE100 SDR17 &90x5,4
SDR17, potrubi je v navinech, tlakova tfida potrubi je uvazovana PN10. Potrubi bude

spojovano elektrotvarovkami. Lomy trasy budou realizovany koleny, oblouky nebo ohnutim

potrubi pfi zachovani polomérl uréenych vyrobcem potrubi.

Jedna se dvouvrstvé potrubi PE 100 RC, certifikované dle PAS 1075 (typ 2), s vnéjSi 10%

barevné odliSenou vrstvou (modrou) pro snadnou vizualni kontrolu poSkozeni.

Vodovodni pfipojky pro vytokové stojany jsou navrzeny z polyetylenového potrubi PE 32x3,0

mm SDR11 z materidlu XSC50 v modré barvé. Spojovani potrubi je elektrotvarovkami.

Napojeni pfipojek na fad bude provedeno navrtavacim pasem na PE potrubi, sou€asti navrtavky je
uzaviraci armatura — Soupé, které bude dopInéno ovladaci ty¢i a ukonéeno v Soupatovém poklopu.
Potrubi pfipojek bude ukon&eno za hranici budouciho pozemku zaslepenim elektrotvarovkou.
Soucasné s vodovodnim potrubim (v€. potrubi pfipojek) bude poloZen zjistovaci kabel, ktery bude
slouzit pro opétovné vyhledani potrubi napf. v pfipadé poruchy nebo pro vyty€eni jeho

trasy.

P¥i kfizeni je nutno dodrzet ustanoveni CSN 73 6005.

PFi praci budou dodrzeny platné predpisy o bezpecnosti prace, vlastni bezpecnost pfi praci je

véci dodavatele stavby.

Hydranty

Na Fadu jsou osazeny podzemni hydranty DN80, které budou osazeny pfimo na fad, hydrant
bude mit pfedfazené podzemni Soupé DN80. Zplsob osazeni hydrantu je dolozen na
vykresech podélnych profild fadd. Hydranty slouzi pro provozni t¢ely vodovodu
(odvzdus$néni, odkaleni).

Po dohodé s provozovatelem vodovodniho fadu budou hydranty, které budou uréeny pro
pozéarni Ucely, fadné oznaceny v souladu s interni dohodou mezi spravcem vodovodu
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(VODAKVA) a HZS Karlovarského kraje.

Odbérna mista
Pro potfeby zahradkaru jsou navrzena dvé odbérna mista v blizkosti parkovacich stani.
Odbérné misto bude tvofit vytokovy stojan.

Méreni spotfeby vody

Méfeni spotfeby vody je v podzemni vodomérné Sachté umisténé mimo pojizdénou plochu
komunikace, Sachta bude v nepojizdéném provedeni, vnitfni rozméry Sachty 1,2 x 0,9 m,
uvnitf bude osazena vodomeérna souprava se Sroubenim, kohouty a zpétnou klapkou, pfesny
typ vodoméru uréi spravce vodovodni sité.

1.7 Ulozeni potrubi

Potrubi bude ukladano do pazenych vykopl na upravené loze vykopu bez vétsich a ostrych kamenu a
bude obsypano 300 mm nad vrch vhodnym materialem v souladu s technologickymi pokyny vyrobce
potrubi. Nad potrubi bude polozena signalni folie. Ostatni vykop bude zhutnén po vrstvach max. 250
mm a povrch bude upraven do plvodniho stavu, v€. vrchniho asfaltového krytu a konstrukénich vrstev.
Pokladka potrubi bude respektovat technologické pokyny konkrétniho vyrobce potrubi.

Pro obsyp bude pouzit vyhradné kvalitni nesoudrzny material o smiSené frakci napfiklad pisek,
Stérkopisek do zrnitosti 20 mm. PFi pouzivani lomové vysevky je nutné, aby obsahovala i jemnou frakci
pro snadnéjSi hutnéni. Maximalni frakce u drceného kameniva je 0-8 mm.

PFi praci budou dodrzeny platné predpisy o bezpecnosti prace, vlastni bezpec€nost pfi praci je véci
dodavatele stavby.

Teplotni omezeni pro montaz:

— min teplota pro svafovani na tupo je 0°C

— min teplota pro svafovani elektrotvarovkami je -10°C (pfipustny rozsah venkovni teploty je od -10°C
az +45°C)

Trasa, pokladka potrubi

Pfed zahajenim pokladky a montaze je nutné provést prohlidku materidlu a presvedcit se, zda nejsou
trouby nebo tvarovky poskozené a Ze jsou uvnitf isté.

Potrubi bude ukladano do vykopovych ryh, které budou v plném rozsahu pazeny. Prevazné je
uvazovano s pouzitim pazeni pfilozného (event. pazici boxy).

Sitka vykopu

Sitkou vykopu se rozumi vzdalenost stén vykopu nebo paZeni méfena ve vysce vrcholu potrubi dle
CSN EN 1610

Vykopy budou provadény ve smyslu CSN 73 3050. Stavebni ryha bude provadéna plynule bez ostrych
vySkovych a smérovych lomud. Dno a stény vykopu budou po provedeni vykopu zajiStény tak, aby
zemina nemohla byt naruSena povétrnostnimi vlivy a aby byla zabezpecena stabilita stén.

P¥i kfizeni je nutno dodrzet ustanoveni CSN 73 6005.
PFi praci budou dodrzeny platné predpisy o bezpecnosti prace, vlastni bezpec€nost pfi praci je véci
dodavatele stavby.

Misto napojeni na fad V-1.¢&st bude prfed zadhozem zkontrolovany a prokazatelné prevzaty
zastupcem pfislusného provozu VaK K. Vary, a.s..

Pfi provadéni pokladky potrubi bude pouzita béznd mechanizace, pouze v mistech kfizeni se

stavajicimi inzenyrskymi sitémi a v misté napojeni na stav. fad navrhujeme provadét ruéni vykop za
zvy$ené opatrnosti. PFi kfizeni je nutno dodrzet ustanoveni CSN 73 6005.
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PFi praci budou dodrzeny platné predpisy o bezpecnosti prace, vlastni bezpec€nost pfi praci je véci
dodavatele stavby.

PFi pokladce potrubi budou dodrzeny pokyny konkrétniho vyrobce potrubi!

P¥i kfizeni a soub&hu s jinymi inzenyrskymi sitémi bude respektovana CSN 73 6005.

PFi napojovani na stavajici fady ve spravé VaK K. Vary, a.s. bude pfitomen zastupce pfislusného
provozu, ktery rovnéz protokolarné prevezme zrealizované trasy.

Druh pazeni je zavisly na mistnich geologickych podminkéch. PFi hloubkach vykopu vétSich jak 2,2 m
navrhujeme pazeni hnané.

Poznamka:

ProkaZe-li se pri stavbé, Ze charakter zemin zastiZzenych ve vykopech pro pokladku potrubi je nevhodny
do zpétnych zasypd, bude pro zasyp vykopu pouZit vhodny material, ktery bude mozZné hutnit na miru
danou projektem komunikaci.

ZkouSky potrubi a uvedeni do provozu:

Po skonceni pokladky potrubi bude potrubi vyci§téno a vydezinfikovano a bude provedena tlakova
zkouska potrubi a zkouska prdchodnosti potrubi dle CSN 75 5911. Zkousky provede dodavatel stavby
a protokoly s vysledky preda investorovi pro potfeby kolaudacniho fizeni.

Dale bude provedeno geodetické zaméreni skute€ného provedeni stavby a bude pfedano provozovateli
v jim pozadované formé.

P¥i stavbé bude provadén hydrogeologicky dozor.

Veskeré zasahy do stavajicich rozvodli a napojeni provedou pracovnici pfisluS§ného provozu
VaK K. Vary, a.s.

Podrobnéji viz samostatna ¢ast PD
Vypracovala: Ing. Petra Neubauerova

« OBJEKTY ELEKTROTECHNICKE

SO 301 - VEREJNE OSVETLENI
Projekt fesi navrh vefejného osvétleni v lokalité Zahradkarské kolonie Zlaty Kopecek.

TECHNICKY POPIS RESENI

NAPOJENI NOVEHO VO

Nové rozvody VO budou napojeny z budoucich rozvodu VO, které budou provedeny pro
novou lokalitu Zlaty Kopecek I. Napojeni je tedy podminéno realizaci VO v této lokalité véetné
nového RVO.

KABELIZACE

Novy kabelovy rozvod bude proveden kabely CYKY-J 4x10 v plastovych trubkach HDPEQ40
Seda s potiskem ,Verejné osvétleni“.

Kabel bude pfipojen do kazdého stozaru na stozarovou svorkovnici, kde budou také osazeny
pojistky 6A pro jisténi svitidla. Propojeni mezi stozarovou svorkovnici a svitidlem bude
provedeno vnittkem stozaru kabelem CYKY-J 3x1,5.

Celkova délka fesené trasy VO — komunikace sever cca 200m.

Celkova délka fesené trasy VO — komunikace jih cca 120m.
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STOZARY

Komunikace sever:

Je navrzen stozar 3-stupnovy, ocelovy, bezpaticovy ze zarového zinku.

Priméry 133/89/60mm. Vyska stozaru nad terénem 5m, hloubka vetknuti 0,6m.
Navrzeny typ : K5-133/89/60, Kooperativa.

Pocet novych svételnych bodu : 6ks

Stozary jsou osazeny do nezpevnéného terénu za novou komunikaci ve vzdalenosti cca
0,5m od okraje komunikace; bez vylozniku.

Komunikace jih :

Je navrzen stozar 3-stupnovy, ocelovy, bezpaticovy ze zarového zinku.

Priméry 133/108/89mm. Vyska stozaru nad terénem 6,2m, hloubka vetknuti 1m.
Navrzeny typ : UZMAS8-133/108/89, Kooperativa.

Pocet novych svételnych bodu : 4ks

Stozary jsou osazeny do nezpevnéného terénu za chodnik nebo za komunikaci.
Obloukovy vyloznik vysky 1,8m, vylozeni 2m — naklon 5°.

Obecné :

Povrchova Uprava — Zarové zinkovani. Spodni ¢ast dfiku nad zemi je opatfena otvorem

s dvirky pro montaz svorkovnice a pojistek. Ve spodni ¢asti dfiku, ktera je vetknuté do
predem pfipravenych zakladl se nachazi dva otvory pro prichod kabell.

Pfechod stozaru do zemeé bude chranén plastovou manzetou.

Vzdalenost pfilehlé strany dfiku stozaru od vnitfni (vozovkové) strany obrubniku nesmi byt
dle €SN 736005/Z4 mensi nez 0,5m. Kolem stozaru by méla byt udrzovana vzdalenost od
zelené dle velikost stromu minimalné 5m (muze dochazet ke stinéni svitidla a nedodrzeni
pozadovanych parametrt dle CSN). Dvitka stozaru musi byt orientovana podéiné k ose
komunikace proti sméru jizdy, tak, aby obsluha zafizeni byla chranéna pfed projizdéjicimi
vozidly vlastnim stozarem. Na komunikacich pouze s péSim provozem je mozno dvirka
orientovat podle terénu a lepSi pfistupnosti obsluhy. Pfed dvifky by mél byt zajistén volny
prostor alespon 1m.

Zaklad stozaru:

Stozary VO budou osazeny do zdkladd v zemi tvofenych vrapovanymi trubkami (pouzdrem)
DN315 mm a délky cca 1 m.

Usazeni stozaru do zékladu se provadi zasunutim do pouzdra, zaklinuje se dfevénymi kliny
a po vyrovnani zasype a zhutni. Vlozeni do pouzdra je mozno provést po dobé vytvrzeni
betonu. Vnitini pramér pouzdra musi byt vétsi nez pramér stozaru tak, aby mohl byt
zasypovy material (pisek, drobny §térk) kvalitné zhutnén. Pouzdro nesmi byt z porézniho
materialu. Na dné pouzdra je tfeba umistit podlozku (betonova deska, nebo keramicka
dlazdice). Vstup a vystup betonovym zakladem do pouzdra stozaru musi byt spadovy
smérem ven a umistén na protilehlych stranach betonového zékladu. Chranicka kabelu musi
byt zatazena az do dfiku stozaru.

V8echny bezpaticové stozary musi byt v misté vetknuti opatfeny betonovou ochranou
(Cepici) o pruméru 100 mm od stény stozaru se sklonem od stozaru tak, aby vySka u stozaru
byla + 50 mm vzhledem k niveleté vetknuti do stavajiciho terénu (povrchu).

STOZAROVA SVORKOVNICE

Stozarova vyzbroj je sestavena z fadovych svorek, pojistkovych svorek a pfisluSenstvi.
Svorkovnice jsou umisténé na DIN listé TH 35 nebo TH 15 o rlznych délkach (délka listy je
zavisla na druhu stozarové svorkovnice). Bude vyuzivana stozarova svorkovnice pro 4
vodi¢ovou soustavu (TN-C) s moznosti odboceni pro 2-3 kabely do priifezu 10mm2. VSechny
svorky v sestavach stozarovych svorkovnic jsou oznaceny popisem a véetné barvy izolac¢niho
pouzdra jasné definuji, pro jaky vodic je svorka v sestavé urcena. Kryti svorkovnic je IP 20.
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Do vSech typu stozarovych svorkovnic Ize pfipojit hlinikové i médéné vodice.
Pojistka osazenda do pojistkové svorky : Keramicka, velikost 5x20, jmenovity proud 6,3A.

SVITIDLA

Svitidla musi byt v souladu s generelem Mésta K.Vary.

Lokalita RD :

Pocet svitidel : 20ks

Navrzené svitidlo :

Q-EL PRO, QLX-X-W-11_2010_2700K_STRADA-2X2-DWC
2010Im / 11W / 2700K / IP66 / IKO9

Komunikace na jihu, smér k budoucim zahradkam :

Pocet svitidel : 4ks

Q-EL PRO, QLX-X-W-40_7100_2700K_STRADA-2X2-ME-WIDE1
7100Im / 40W / 2700K / IP66 / IKO9

VSechna svitidla budou vybavena :

- elektronickym predfadnikem umoznujicim udrzovat konstantni svételny tok (CLO)
- pfepétovou ochranou 6kV

- autonomnim stmivanim

- driver umoznujici postupny nabéh proudu

- pfiprava pro moznost osazeni NEMA konektoru

UZEMNENJ

Pro uzemnovaci vodi¢ FeZng10mm, ktery bude pokladan do zemé spole¢né s napajecim
kabelovym rozvodem, bude ve dné vykopu pro kabel proveden prohloubeny vykop - 10cm,
ve kterém bude zemnici vodi€ ulozen a zasypan vykopovym materialem. Spoje v zemi budou
antikorozné upraveny. Kazdy stozar VO bude pfipojen na zemnici vodi¢ pomoci pfipojovaci
svorky.

Podrobnéji viz samostatna ¢ast PD
Vypracoval : Bc. Pavel Prusky

« OBJEKTY OSTATNI

SO 401 - OPLOCENI

Stavebni objekt SO 401 feSi oploceni arealu zahradkarské kolonie. Oploceni arealu bude pletivovym
plotem vy$ky 2,0 m, ¢tyfhranné pletivo (oka 55x55 mm), barva zelenad RAL 6005 (poplastované,
Zn+PVC), ocelové sloupky kruhové DN48 barva zelena.

Areal bude mit 2 vjezdy, jeden na severu a jeden na jihu. V obou mistech vjezdu budou osazeny
dvoukfidlé brany 2x2,5 m s brankou 1,0 m. Brany a branky budou vyrobeny jako zamecnicky vyrobek
z ocelovych jekld, které budou zarové pozinkovany. Vypli brany a branky bude tvofena 3D plotovymi
panely, drat 5 mm, Zarové pozinkovano.

V blizkosti retencni nadrze ve vychodni ¢asti aredlu bude do oploceni osazena jednokfidla typovéa

vvvvvv

1. OPLOCENI PLETIVOVE
Pred zahajenim stavby oploceni bude geodetem presné vyty€ena hranice pozemku a vlastniho arealu
zahradkarské kolonie. Pozice oploceni je zfejma ze situacniho vykresu.
Oploceni arealu bude pletivovym plotem vysky 2,0 m. Bude pouzito ¢tyfhranné pletivo s velikosti ok
55x55 mm, barva zelena RAL 6005 (poplastované, Zn+PVC). Pletivo bude natazeno mezi ocelové
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sloupky kruhové DN48 barvy zelené. Sloupky budou osazeny ve vzdalenostech 2,5 m do vrtanych dér
(cca 30 cm). Diry musi sahat do nezamrzné hloubky, cca 0,9 m. Sloupky budou do dér zabetonovany
betonem C16/20. Délka sloupku bude 2,8 m a bude v délce 0,75 m zabetonovan. VSechny sloupky
budou z horni strany chranény plastovou zaslepkou. Na nékteré sloupky budou umistény oboustranné
vzpéry tak, aby maximalni vzdalenost mezi zapfenymi sloupky byla 25 m. Vzpéry musi byt osazeny
rovnéz osazeny na kazdé zméné sméru trasy oploceni.

Ctythranné pletivo je neseno osnovou vodorovnych napinacich dratd, ke kterym se pfichycuje. U pletiva
vy$ky 2,0 m budou napinaci draty ve 3 fadach - nahore, dole a uprostfed.

PFi montazi sloupku a pletiva budou dodrzovany montazni postupy vyrobce.

2. VJEZDOVE BRANY S BRANKAMI (JIH A SEVER)
Zahradkova kolonie bude mit 2 vjezdy, jeden na severu a jeden na jihu. V obou mistech vjezdu budou
osazeny dvoukridlé brany 2x2,5 m s brankou 1,0 m. Brany a branky budou vyrobeny jako zamecnicky
vyrobek z ocelovych jekll, které budou Zarové pozinkovany. Vypli brany a branky bude tvofena 3D
plotovymi panely, drat 5 mm, zarové pozinkovano.
Hlavni sloupky bran budou tvofeny z ocelového jeklu 120/120/5 délky 3,0 m. Sloupky budou osazeny
do vykopanych dér velikosti 0,8 x 0,8 m a hloubky 1,2 m. Zabetonovana ¢ast sloupku bude v délce 0,9
m. Sloupky budou do dér zabetonovany betonem C16/20. Osova vzdalenost sloupku pro dvoukfidlou
branu bude 5,12 m a pro branku 1,12 m.
KFidla brany a branky budou vyrobeny z jeklt 60/40/2, vzpéry u brany budou z jekla 40/30/2.
Velikosti a tvar bran je ziejmy z vykresové dokumentace. Pfed zah&jenim vyroby bran a branek predlozi
dodavatel dilenskou dokumentaci projektantovi k odsouhlaseni. Otvirani brany bude ruéni, ale bude
umoznovat dodate€nou montaz elektrického pohonu. Zamykani brany bude visacim zdmkem, plus
stfedova zastr¢ s dorazem. Branka bude opatfena kovovou klikou, zamykani na zamek FAB.

3. BRANKA PRO PESIi (VYCHOD)
Zahradkova kolonie bude mit na vychodni strané, v blizkosti retenéni nadrze branku pro pési. Bude zde
pouzita typova branka Sifky 1,0 m a vySky 2,0 m (stejné jako navazujici pletivo).
Sloupky branky budou profilu 60x1,5x2800 a budou osazeny do vyvrtanych dér (cca 30 cm). Diry musi
sahat do nezamrzné hloubky, cca 0,9 m. Sloupky budou do dér zabetonovany betonem C16/20. Délka
sloupku bude 2,8 m a bude v délce 0,75 m zabetonovan. Na sloupky branky budou umistény vzpéry.
Branka bude opatfena kovovou klikou, zamykani bude na zamek FAB.

Podrobnéji viz samostatna ¢ast PD
Vypracoval: Ing. Pavel Janecek

B.2.4 ZAKLADNIi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi
Viz B.2.3 a vypocty v jednotlivych ¢astech projektové dokumentace

B.2.5 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Jednotlivé objekty jsou navrzeny v souladu s normami o pozarni bezpecénosti staveb tak, aby byla
zachovana nosnost a stabilita konstrukce po ur€itou (pfedepsanou) dobu, aby byl omezen rozvoj a Sifeni
ohné a koure ve stavbé, aby bylo omezeno Sifeni pozaru na sousedni stavby, aby byla umoznéna
evakuace osob a aby byl umoznén bezpecny zdsah jednotek pozarni ochrany. Problematika pozarni
bezpecnosti stavby je podrobné feSena v samostatné ¢asti dokumentace pro povoleni stavby — Pozarné
bezpec€nostni FeSeni zpracované Ing. Ivetou Charouskovou.
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B.2.6 HYGIENICKE POZADAVKY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNAL. RESENI

Stavba zahradkéarské kolonie Zlaty Kopecek je navrzena v souladu se z&kony, normami, predpisy a
vyhlaSkami tykajicich se hygieny, ochrany zdravi a zivotniho prostfedi. Realizaci stavby nebude
narusen architektonicky vzhled mésta Karlovy Vary, ¢asti Dvory a Rybére. Pro realizaci stavby musi byt
pfijata takova opatfeni, aby nedoSlo k nadmérné zatézi okoli zvySenym hlukem a prasnosti.
Projektantovi nejsou zndmy dalsi dopady na Zivotni prostfedi. BEéhem vystavby budou odstranény
vzrostlé porosty naletového typu. Navrzeny material na vystavbu splfiuje podminky o zdravotni
nezavadnosti.
Na stavbu se vztahuje ustanoveni § 15 odst. 1 pism. a) a b) zakona €. 309/2006. Na stavbé nebudou

provadény prace se zvySenym rizikem dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
Z hlediska bezpecnosti prace musi byt béhem vystavby dodrzeny pfedevSim tyto predpisy:

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. — minimalni pozadavky tykajici se BOZP pfi praci na stavenistich

- zakon ¢. 309/2006 Sb. — dalSi pozadavky tykajici se BOZP

- zakon €. 262/2006 Sb. - Zakonik prace

- nafizeni vlady €. 375/2017 Sb. — umisténi bezpeénostnich znacek, signaly

- nafizenivlady €. 378/2001 Sb. —bezpecny provoz strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb. — poskytovani osobnich ochrannych pracovnich ( a ostatnich )

prostiedk

- nafizeni vlady €. 201/2010 Sb. — pracovni Urazy

- nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb. — provozovani dopravy

- nafizeni vlady €. 339/2017 Sb. — organizace prace a pracovni postupy pfi praci v lese a na

pracovistich obdobného charakteru
- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. — pracovisté a pracovni prostiedi

B.2.7 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi - nefesi se.
b) Ochrana pfed bludnymi proudy — nefesi se.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou — nefesi se.

d) Ochrana pfed hlukem — nefesi se.

e) Protipovodriova opatfeni — nefeSi se.

—
)

Ochrana pred ostatni U€inky — nefesi se.

B.3 __ PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury — dle vyjadfeni a pozadavku spravcu. Byla uréena
napojovaci mista na rozvody vodovodu a rozvody vefejného osvétleni.
podrobné popsano v ¢asti B.2.3 — zakladni charakteristiky objekt

b) PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky -
podrobné popsano v ¢asti B.2.3 — zakladni charakteristiky objekt(

B.4 DOPRAVNIi RESENI

a) Popis dopravniho feSeni

Zahradkarska kolonie bude pfistupna ze dvou sméru, ze severu a z jihu.

Stavebni objekt SO 101 FeSi pfijezd k navrhované zahradkarské kolonii ze severni ¢asti.
Komunikace se napojuje na novou obytnou zénu, ktera je feSena samostatnym projektem a
pfipojuje lokalitu z ulice Zlata. Na konci pfijezdové komunikace je navrzeno parkovisté pro 35
osobnich vozidel. Zakladni Sifka vozovky je 4,0 m s oboustrannou krajnici $ifky 0,5 m. Ve
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smérovém oblouku je vozovka rozsifena na 4,8 m. Povrchy ... Vozovka — asfaltovy beton.
Parkovisté, obratisté a plocha pro odpad — $térk.

Stavebni objekt SO 102 fesi pfijezd k navrhované zahradkarské kolonii z jizni ¢4sti.
Komunikace zacina odbocenim ze stavajici mistni komunikace na parcele p.¢. 553/2. Déle
komunikace pokracuje az k novému propojeni se stavajici mistni komunikaci na parcele p.c.
409/50. Na konci se pocita s napojenim na novou obytnou zénu, ktera je feSena samostatnym
projektem a pfipojuje lokalitu z ulice Zlat4. Na konci pfijezdové komunikace ke kolonii je
navrzeno parkovisté pro 36 osobnich vozidel. Zakladni Sifka vozovky je 5,5 m s oboustrannou
krajnici Sifky 0,5 m. U svodidla je krajnice rozSifena na 1,25 m. Ve smérovém oblouku je
vozovka rozSifena na 6,1 m. Povrchy ... Vozovka — asfaltovy beton. Parkovisté, obratisté a
plocha pro odpad — §térk. Chodnik — dlazba.

Stavebni objekt SO 103 fesi cesty uvnitf zahradkarské lokality. Zakladni Sifka cest je 3,0 m.
Cesty jsou navrzeny jako Stérkové.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Nova zahradkéarska kolonie ,Zlaty Kopecek” se napoji na nové komunikace sousedni lokality
rodinnych domd na severu a na mistni komunikaci na pozemku p.¢€. 553/2, k... Dvory.

c) Doprava v klidu
Reseni dopravy v klidu predstavuje pokryti potfeb parkovacich stani pro potteby maijitelt
zahradek. V CSN 73 6110 nejsou uvedeny parametry pro zahradky,
Jsou navrzena parkovaci (kratkodobd) stani ve formé kolmych stani § = 2,5 m a délky 5,0 m.
Krajni stani jsou rozsifena na 2,75m.
Na severnim parkovisti je navrzeno 35 stani.
Na jiznim parkovisti je navrzeno 36 stani.
Celkem je navrzeno 71 stéani pro 86 zahradek.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

a) Terénni upravy
V ramci projektu jsou navrzeny hrubé terénni Gpravy. Cilem je srovnani povrchu a zabezpeceni
jeho odvodnéni smérem Kk pfikopdm navrzenych pfijezdovych komunikaci SO 101
KOMUNIKACE SEVER a SO 102 KOMUNIKACE JIH. Z divodu zabezpeceni kontrolovaného
odtoku vody z lokality jeSté pfed vybudovanim téchto prijezdovych komunikaci, budou pfikopy
realizovany v ramci téchto terénnich Uprav.
Nové vySkové feSeni (povrch) mé tvar stfechy s vrcholem v poloviné lokality. Novy povrch od
tohoto vrcholu klesa jednim smérem na sever a druhym smérem na jih. Pfevazny sklon nového
terénu je 2 % — 3,5 %.
Pfed zahajenim terénnich Uprav bude v celé lokalité sejmuta ornice v predpokladané tl. cca 250
mm. Po dokonceni terénnich Uprav se predpoklada navraceni ornice na plochu mimo budouci
cesty. Pocita se, ze finalni Gpravy terénu si budou provadét jiz vlastni zahradkafri.
Ostatni plochy v okoli stavby dotéené stavebnimi pracemi a docasnymi zdsahy budou po
dokonceni stavby uvedeny do plvodniho stavu. VySkové a terénni Upravy v okoli stavby
komunikaci budou vyspadovany a napojeny na stavajici terén v okoli.
Dle bilance vychazi prebytek nasypu (vykopy 12.475 m3 a nasypy 20.625 m?3). Pocita se
s dovozem zeminy (napf. z lokality koupali§té Rolava, kde mé investor prebytek zeminy).

b) Pouzité vegetaéni prvky - nejsou

c) Biotechnicka opatfeni - nejsou
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B.6 __ POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostredi —
Bylo zpracovano ,Hodnoceni vlivu zasahu na zajmy ochrany pfirody podle § 67 zakona
€.114/1992 Sb.“. Zamér byl vyhodnocen v celém pribéhu (pfiprava i provoz). Bylo
identifikovano pouze do¢asné a zanedbatelné zhorSeni stavu. Zamér nema vyznamny negativni
vliv na zajmy chranéné zdkonem o ochrané pfirody a krajiny. Mistni populace zvlasté
chranénych druhd podstatnym zpusobem naruSeny nebudou. Celkova mira negativniho vlivu
je vyhodnocena jako akceptovatelna.
Byl proveden biologicky prazkum lokality, ktery nezjistil v oblasti flory vyskyt vyznamnych druht
rostlin. Prizkum v8ak zjistil vyskyt chranénych druhd zivocichd (ropuchy obecné, skokana
zeleného, slepySe kfehkého, jestérky obecné, uzovky obojkové, tuhyka obecného). Byla
podana zadost o povoleni vyjimky ze zdkazu podle § 56 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pFirody a krajiny.
V dobé vystavby dojde k doCasnému zhorSeni mistniho stavu. Predpoklada se zvy$end
prasnost a hlu¢nost.
Z diivodu velikosti lokality nebylo provedeno zjistovaci fizeni — posouzeni vlivu zaméru stavby
na zivotni prostredi.

b) Vliv na pfirodu a krajinu — stavba nema vyznamny negativni vliv na pfirodu a krajinu

c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000 - stavba nema negativni vliv

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fe$eni — nejsou

e) Navrhy na ochrannd a bezpeénostni pasma — ochranna pasma novych inzenyrskych siti

B.7 _OCHRANNA OBYVATELSTVA

B.8

Zafizeni civilni ochrany obyvatelstva je feSeno v ramci sidelniho celku a neni pfedmétem této
stavby. Projektova dokumentace je zpracovana tak, aby byly spinény zakladni pozadavky z hlediska
plnéni kol ochrany obyvatelstva.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:
Stavenisté bude napojeno na provizorni elektrické pfipojeni, na které bude napojen stavenistni
rozvadeéc, ktery bude zajiStovat zasobovani stavenisté elektrickou energii. Voda pro potfeby
stavby bude zaji§téna pomoci velkoobjemovych nadrzi na pitnou vodu.

Odvodnéni stavenisté:
Neni feSeno v projektové dokumentaci. Pfedpoklada se pfirozené, stavajici.

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:
Stavebni pozemky jsou pfistupné ze sousedni lokality a ze stavajici mistni komunikace na
pozemku p.¢. 553/2, k.u. Dvory.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

V priibéhu provadéni stavby bude okoli v pfiméfené mife obtézovano vlastni stavebni
¢innosti. Tato ¢innost vSak nebude tak intenzivni, aby bylo nutné fesit ochranna opatfeni.
Stavenisté bude po dobu provadéni praci pfiméfené zabezpeceno proti vstupu nepovolanych
osob.

Z divodu minimalizace vlivu stavby na okolni stavby a pozemky budou provedena
zhotovitelem nasledujici opatfeni:

- pfi provadéni zemnich praci je nutné dbat na to, aby nedos$lo k poSkozeni pfijezdovych
komunikaci a podzemnich siti
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- v pribéhu stavby smi byt silnice a U¢elové komunikace pojizdény pouze vozidly, jejichz
celkovd hmotnost nepiesahuje mez povolenou mistnim dopravnim znacenim

- po dobu stavby budou pfistupové komunikace ke stavbé udrzovany v Gistoté

- uliéni prostor nebude vyuzivan pro skladku stavebniho materiélu

- zhotovitel stavby musi zamezit Uniku ropnych latek ze stavebnich mechanizmi do volného
terénu a do kanalizace

Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin:
Ochrana okoli stavenisté neni tfeba, provadéni stavby negativné neohrozuje okoli stavenisté.
V pfipadé kaceni je investor povinen dle zéakona 460/2004 Sb. §8 odst. 2 ozndmit kaceni
dfevin pfislusnému organu ochrany pfirody a krajiny na Magistratu mésta Karlovy Vary, odbor
zivotniho prostredi. Nahrady budou stanoveny timto odborem.

Maximdlni do€asné a trvalé zdbory pro stavenisté:

Veskeré zafizeni stavenisté a skladky materialu budou umistény na stavebnim pozemku.
Zabory pro stavenisté jsou ohranieny hranici parcel pozemku ve vlastnictvi investora.
Neni nutné zfizovat do¢asné ani trvalé zabory jinych pozemki pro potfeby stavby.

Pozadavky na bezbariérové obchazejici trasy:
Stavbou nejsou doteny Zadné stavajici stavby. Bezbariérové okolni komunikace, na které se
napojuji bezbariérové komunikace od novostavby nenarusi uzivani této komunikace.

Maximalni produkované mnozstvi odpadu a jeho likvidace:
Pro realizaci stavby musi byt pfijata takova opatfeni, aby nedoSlo k nadmérné zatézi okoli
stavby zvySenym hlukem a prasnosti. S odpadem vzniklym pfFi stavebnich pracich bude
nalozeno v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni a jeho
provadécich predpist. Na stavbé se nevyskytuji konstrukce (odpad) s obsahem azbestu, ani
s jinymi nebezpecnymi latkami.
Se vznikajicim odpadem ze stavby bude nakladano podle hierarchie uvedené v § 9a zakona

0 odpadech. Bude dodrzovana tato hierarchie —

a) predchazeni vzniku odpadd,

b) pfiprava odpadud k opétovnému pouziti,

c) recyklace odpadu,

d) jiné vyuziti odpadu (napf. energetické vyuziti),

e) odstranéni odpadd.
Stavebni sut (vybourané cihly a tvarovky, omitky, obklady a dlazby) bude odvazena
v kontejnerech k recyklaci ke specializované firmé. Sut, kterou nebude mozné odvéazet
k recyklaci, bude odvazena na fizenou skladku k firmé, kter& ma opravnéni k nakladani s
odpady. Papirové obaly budou odvazeny do sbérnych surovin k firmé, kterda ma opravnéni
k nakladani s odpady podle zakona o odpadech. Umélohmotné odpady budou odvazeny
k firmé, ktera ma opravnéni k nakladani s odpady podle zakona o odpadech. Odpady na bazi
kovl budou odvazeny do sbérny kovi, kterou provozuje firma, kterd ma opravnéni k nakladani
s odpady s odpady podle zakona o odpadech. Pokud by se na stavbé vyskytly obaly od barev,
fedidel a lepidel ¢&i jinych nebezpecnych latek, tak budou odvezeny k odstranéni do sbérny
odpadu k firmé, kterd ma opravnéni k nakladani s odpady podle zakona o odpadech.

Odpady, které vzniknou pfi realizaci zaméru, dle Katalogu odpadu (z. 541/2020 Sb.):

Katalogové Nazev odpadu * | Vypocet/odhad | Zpusob nakladani s

Cislo odpadu * mnozstvi odpadem **

17 09 04 Smésné stav. 3,5t Recyklaéni zafizeni
odpady
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17 04 05 Zelezo a ocel 0,8t Sbérna kovu
1501 06 Smésné obaly 1,5t Recyklagni zafizeni
1501 01 Papir 2,0t Recyklaéni zafizeni
1501 02 Plastové obaly | 4,0t Recykla¢ni zafizeni
17 05 04 Zemina a 30,0t Vyuziti na vlastnim
kameny pozemku k vyrovnani
terénu v ramci terénnich
Uprav
17 02 01 Drevo 14,0t Jiné vyuziti — energetické
(spalovani)
20 03 01 Smésny 4,01t Recykla¢ni zafizeni
komunalni
odpad

*dle platné vyhlasky - Katalog odpadu.
**dle platného zékona o odpadech

Pozn.: mnozstvi odpadu se tyka odpadd, u kterych je jejich mnozstvi mozno stanovit a
hodnota neni strikiné zavazna.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bylo fe$eno v ramci HTU. Cast ornice byla do¢asné umisténa na deponiich na pozemcich
stavby a pak zpét rozhrnuta.

Pripadny pfebytek ¢ast ornice bude odvezen k hospodarnému vyuziti na jiné zemédélské
pozemky.

Bilance zemnich praci bude vyrovnana. VytéZzena zemina bude z ¢asti pouzita pro hrubé
terénni dpravy na vlastnim pozemku.

Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé:

Béhem vystavby nesmi dojit k poruSeni platnych pfedpist a norem v oblasti ochrany zivotniho
prostredi.

Béhem vystavby musi byt pouzivané jen stroje a zafizeni v nalezitém technickém stavu tak,
aby nemohlo dojit k tniku ropnych latek do pldy, popf. do podzemnich vod. Odpady je mozno
likvidovat vyluéné v zafizenich, které maji opravnéni k likvidaci odpadu a doklady o pfedani
odpadil do téchto provozoven musi zhotovitel, popf. stavebnik, uschovat pro pfipadnou
kontrolu. BEhem stavby nesmi dochazet ke znecistovani ovzdusi, napf. palenim spalitelného
odpadu nebo nedostatecnym zajisténim lehkych materiélt proti odfouknuti.

Ochrana proti hluku a vibracim: pfi stavebni ¢innosti je nutno dodrzovat povolené hladiny
hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢.148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky
hluku a vibraci. Hluéné &innosti budou provadény v pracovni dny mezi 8-17hod, ve dnech
pracovniho klidu budou pfipadné hluéné prace probihat v omezeném rezimu nebo vibec.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

Béhem stavebnich praci budou veskeré prace provadény podle platnych zakon(, vyhlaSek a
nafizeni vlady o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci. Pfi vdech Ukonech, které souviseji s
bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci je nutné postupovat v souladu se zakonem ¢.
309/2006 Sb. v platném znéni a vyhlasky (nafizeni vlady) ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni— o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
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Je nutné proskoleni zaméstnanc(, dohled nad spravnym pouzivanim bezpecnostnich
predpis(, jiSténim, zabezpecenim, ovéfenim kvalifikace osob pro pfislusné prace jmenovité
pro provadéni vSech stavebnich praci.

V souladu se zakonem €. 309/2006 Sb. je nutno postupovat pfi dopravé, instalaci a uvadéni
do provozu jednotlivych ¢asti zafizeni stavenisté a dale pfi skladovani materialu.

S pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila, jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi realizace, se
predpoklada, Zze budou na stavenisti pusobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby.

Podle €. 309/2006 Sb. bude pred zahajenim vystavby stavebnik povinen ur¢it koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a vypracovat Plan BOZP.

Zhotovitel stavby musi PD podle specifickych podminek doplnit resp. upfesnit pfed zahajenim
stavby konkrétnimi pozadavky a doklady o technologickém ¢i pracovnim postupu v rdmci
vyrobni pfipravy zhotovitele. Souhrn v8ech Ukon(l k zabezpeceni stavby a postupu jednotlivych
praci musi byt obsazen v tzv. dodavatelské dokumentaci.

Pfed zapocetim praci si musi kazdy zhotovitel zejména ovéfit, resp. zajistit, aby —

pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou a odbornou a zdravotni zpuUsobilost, méli
prislusné instrukce k ¢innostem, které maji provadét a byli seznameni s pfipadnymi riziky prace
na daném pracovisti,

k €innosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky a pomuckami,

pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, bylo pfedano a byly splnény pozadavky z hlediska
jejich zabezpeceni,

mezi UCastniky vystavby byly pfedem dohodnuty pisemnou formou vzajemné vztahy, zavazky,
povinnosti a odpovédnost v oblasti bezpe¢nosti prace na pfedaném pracovisti

pracovnici zhotovitele, ostatni zhotovitelé a investor byli informovani o rozsahu a zplsobu
zabezpeceni praci, o zplsobu chovani a pfipadnym zdrojem nebezpeci na pracovistich

fidici pracovnici méli k dispozici bezpeénostni predpisy, jakoz i podklady, podle nichz jsou
feSeny a upfesnovany bezpecné postupy prace,

k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfebném rozsahu zajisténa technicka vybavenost
nutna k bezpe¢nému provadéni praci dle stanovenych technologickych postupt.

Stavenidté a jednotliva pracovisté musi byt zajiSténa z hlediska ochrany pracovniki, tak
osob nepatficich ke stavbé. Je nutné zajistit bezpeéné skladovani materialu. Skladové plochy
musi byt zpevnéné.

Zafizeni stavenisté - na stavbé se prfedpoklada s mnozstvim max. 14 pracovnikd. Na stavenisti
budou umistény 3 mobilni bunky jako zazemi pro pracovniky a 2 bunky chemického WC.
Stavebni hmoty budou skladovany na uréené ploSe pozemku investora.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:
Stavbou nejsou dotéeny zadné stavajici stavby vyzadujici bezbariérové uzivani.

Zéasady pro dopravni inZzenyrské opatieni:

Zhotovil si pfed zahajenim nékterych praci (napojeni lokality na inzenyrské sité), kterd budou
zasahovat do stavajicich komunikaci necha zpracovat dopravné inzenyrska opatfeni, ktera
zajisti provoz v okoli stavby s co nejmensim omezenim.
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n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatieni
proti u€inkiim vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé, apod.
Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

o) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy:
Predpokladané hlavni terminy realizace stavby —
ZAHAJENI STAVBY 04 / 2026
UKONCENI STAVBY 09 /2026

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Podrobné popsano v ¢asti B.2.3 — zakladni charakteristiky objektt — ¢ast vodohospodarska.
Zasobovani vodou je ze stavajicich vodovodnich fadu ve spravé spole¢nost Vodarny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.

Karlovy Vary, listopad 2025

Ing. Pavel Janeclek
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