
/1, 

AutoCAD SHX Text
Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.

AutoCAD SHX Text
obec:

AutoCAD SHX Text
Příloha:

AutoCAD SHX Text
číslo paré:

AutoCAD SHX Text
zakázka:

AutoCAD SHX Text
datum:

AutoCAD SHX Text
navrhl:

AutoCAD SHX Text
Ing.Petra Neubauerová

AutoCAD SHX Text
odpovědný projektant:

AutoCAD SHX Text
Ing.Petra Neubauerová

AutoCAD SHX Text
Ing. Petra Neubauerová

AutoCAD SHX Text
projekty vodohospodářských staveb

AutoCAD SHX Text
Rohová 552/9  Karlovy Vary  360 05  IČ 71906452

AutoCAD SHX Text
tel.:+420

AutoCAD SHX Text
732 976 832

AutoCAD SHX Text
e-mail: 

AutoCAD SHX Text
neubauerova@centrum.cz

AutoCAD SHX Text
stavebník:

AutoCAD SHX Text
kraj:

AutoCAD SHX Text
Karlovarský

AutoCAD SHX Text
číslo přílohy:

AutoCAD SHX Text
stupeň projektu:

AutoCAD SHX Text
DPrS

AutoCAD SHX Text
Technická zpráva

AutoCAD SHX Text
Karlovy Vary

AutoCAD SHX Text
09/2024

AutoCAD SHX Text
10/2025

AutoCAD SHX Text
Statutární město Karlovy Vary, IČ 00254657 Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary

AutoCAD SHX Text
D.1.1.2.7

AutoCAD SHX Text
ZAHRÁDKÁŘSKÁ KOLONIE ZLATÝ KOPEČEK na pozemku p.č. 409/1, k.ú. Dvory k.ú. Dvory SO102 Komunikace - jih PROPOJENÍ HORSKÝCH VPUSTÍ A PŘÍKOPŮ



ZAHRÁDKÁŘSKÁ KOLONIE ZLATÝ KOPEČEK  Technická zpráva 
na pozemku p.č. 409/1, k.ú. Dvory 
SO102 Komunikace - jih 
Propojení horských vpustí a příkopů     
  

  

1  Dokumentace pro provádění stavby 

1. Úvodní část ............................................................................................................. 2 

1.1. Identifikační údaje ............................................................................................................ 2 

1.1.1 Údaje o stavbě ............................................................................................ 2 

1.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ............................................ 2 

1.2. Seznam vstupních podkladů ............................................................................................ 2 

 

2. Průvodní část .......................................................................................................... 3 

 

3. Příprava před stavbou ............................................................................................. 3 

 

4. Technická část ........................................................................................................ 3 

 

5. Pokládka potrubí ..................................................................................................... 3 

 

6. Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi ................................................................... 4 

 

7. Obnova dotčených povrchů ..................................................................................... 5 

 

8. Bezpečnost práce ................................................................................................... 6 

 

9. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací ....................................... 8 

 

10. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí .................................................. 8 

 

11. Seznam norem a předpisů .................................................................................. 8 

 

12. Požadavky na rozsah a obsah dokumentace zhotovitele..................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 



ZAHRÁDKÁŘSKÁ KOLONIE ZLATÝ KOPEČEK  Technická zpráva 
na pozemku p.č. 409/1, k.ú. Dvory 
SO102 Komunikace - jih 
Propojení horských vpustí a příkopů     
  

  

2  Dokumentace pro provádění stavby 

1. Úvodní část 
 

1.1. Identifikační údaje 

 

1.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  ZAHRÁDKÁŘSKÁ KOLONIE ZLATÝ KOPEČEK 

    na pozemku p.č. 409/1, k.ú. Dvory 

    SO102 Komunikace – jih 

    Propojení horských vpustí a příkopů 

b) místo stavby:  

kraj:    Karlovarský 

místo:    Karlovy Vary 

katastrální území:  Dvory  

 

c) předmět dokumentace: nová stavba 

trvalá stavba 

technická infrastruktura – inženýrské sítě: 

 

1.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

    Ing. Petra Neubauerová, ČKAIT 0301020 

Rohová 552/9, 360 05 Karlovy Vary, IČ 719 06 452 

  

1.2. Seznam vstupních podkladů  

• geodetické zaměření polohopisu a výškopisu předmětného území, vč. podložení digitální 
katastrální mapy – dodal objednatel 

• podklady generálního projektanta – situace dopravního řešení vč. umístění 
odvodňovacích prvků (horských vpustí a příkopů) 

• podklady se zákresy stávajících inženýrských sítí od jednotlivých správců 

• požadavky stavebníka na zpracování dokumentace  
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2. Průvodní část 
Je řešeno trubní propojení navržených horských vpustí do příkopů. Dešťové vody tak 
budou svedeny do stávajícího vodní plochy.  

 

3. Příprava před stavbou 
Před zahájením stavebních prací budou stávající sítě vytýčeny za účasti jednotlivých 
správců vedení vč. jejich výškového vedení. Případné kolize se stávajícími sítěmi při 
stavbě budou neprodleně řešeny s odpovědnými zástupci správců vedení. 

Po vytýčení stávajících sítí bude provedeno vytýčení navrhované stavby a v rámci 
autorského dozoru projektanta bude eventuálně upraveno navržené řešení s ohledem 
na aktuální stav stávajících inž. sítí. 

Dále bude upřesněna hloubka stávající stávajících vedení v místě napojení a případně 
bude upraven navržený podélný profil (za účasti projektanta). 

Provádění stavby bude kvalifikovanou odbornou firmou způsobilou k provádění 
vodohospodářských staveb. Na stavbě budou použity materiály a výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů. 

 

4. Technická část  
Je řešeno odvedení dešťových vod z horských vpustí do stávající vodní nádrže. Dešťové  

Propojovací potrubí je navrženo z polypropylenového korugovaného potrubí s kruhovou 
tuhostí SN10. Jedná se o hrdlové potrubí s těsnícím kroužkem z EDPM. Jsou navrženy 
profily potrubí 600/595 a 800/785. 

 
revizní šachty 
Vzhledem k profilům napojovaných potrubí navrhujeme šachty s prefabrikovaným dnem 
o průměru 1500 a 1200 mm, zakrytí bude litinovým poklopem DN600 pro zatížení D400.  
Poklop bude osazen do nivelety navrženého upraveného terénu. 
Spojování a těsnění šachtových dílců bude v souladu s pokyny konkrétního výrobce dílů. 

 

5. Pokládka potrubí 
Trasa, pokládka potrubí 
Před zahájením pokládky a montáže je nutné provést prohlídku materiálu a přesvědčit 
se, zda nejsou trouby nebo tvarovky poškozené a že jsou uvnitř čisté. 
Potrubí bude ukládáno do výkopových rýh, které budou v plném rozsahu paženy. 
Převážně je uvažováno s použitím pažení příložného (event. pažící boxy).  
Při stavbě bude prováděn hydrogeologický dozor. 

 
Šířka výkopu 
Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu 
potrubí dle ČSN EN 1610 
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Výkopy budou prováděny ve smyslu ČSN 73 3050. Stavební rýha bude prováděna 
plynule bez ostrých výškových a směrových lomů. Dno a stěny výkopu budou po 
provedení výkopu zajištěny tak, aby zemina nemohla být narušena povětrnostními vlivy 
a aby byla zabezpečena stabilita stěn.  
 
Potrubí bude ukládáno do pažených výkopů na upravené lože výkopu bez větších a 
ostrých kamenů a bude obsypáno 300 mm nad vrch vhodným materiálem v souladu 
s technologickými pokyny výrobce potrubí. Nad potrubí bude položena signální folie.  
Ostatní výkop bude zhutněn po vrstvách max. 250 mm a povrch bude upraven do 
původního stavu, vč. vrchního asfaltového krytu a konstrukčních vrstev. Pokládka 
potrubí bude respektovat technologické pokyny konkrétního výrobce potrubí. 

Pro obsyp bude použit výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci například 
písek, štěrkopísek do zrnitosti 20 mm. Při používání lomové výsevky je nutné, aby 
obsahovala i jemnou frakci pro snadnější hutnění. Maximální frakce u drceného 
kameniva je 0-8 mm. 

Při práci budou dodrženy platné předpisy o bezpečnosti práce, vlastní bezpečnost při 
práci je věcí dodavatele stavby. 

Při provádění pokládky potrubí bude použita běžná mechanizace, pouze v místech 
křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi a v místě napojení na stáv. řad navrhujeme 
provádět ruční výkop za zvýšené opatrnosti. Při křížení je nutno dodržet ustanovení ČSN 
73 6005.   

Při pokládce potrubí budou dodrženy pokyny konkrétního výrobce potrubí! 

Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi bude respektována ČSN 73 6005. 

Druh pažení je závislý na místních geologických podmínkách. Při hloubkách výkopu 
větších jak 2,2 m navrhujeme pažení hnané.  

Poznámka : 

Prokáže-li se při stavbě, že charakter zemin zastižených ve výkopech pro pokládku 
potrubí je nevhodný do zpětných zásypů, bude pro zásyp výkopu použit vhodný 
materiál, který bude možné hutnit na míru danou projektem komunikací. 

Zkoušky potrubí a uvedení do provozu : 

Po skončení pokládky potrubí bude potrubí vyčištěno a bude provedena zkouška 
těsnosti potrubí a zkouška průchodnosti potrubí dle ČSN 75 5911. Zkoušky provede 
dodavatel stavby a protokoly s výsledky předá investorovi pro potřeby kolaudačního 
řízení. 

Dále bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby a bude 
předáno provozovateli v jím požadované formě. 

 

6. Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi  
Při tomto křížení budou respektována ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení a podmínky jednotlivých správců sítí.  
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Upozornění 

Všechny stávající sítě budou před zahájením stavby a pokládky potrubí řádně vytýčeny 
jednotlivými správci. Rovněž budou respektovány i nadzemní části vedení (sloupy, 
apod.)! Případné kolize se stávajícími vedeními budou neprodleně řešeny s jejich 
správci nebo vlastníky! 

Přeložky 

Při zpracování tohoto stupně dokumentace vycházel projektant z orientačních informací 
správců sítí o hloubce uložení jejich sítí, případně z normových hodnot. Na základě 
těchto podkladů se nepředpokládají přeložky jiných stávajících sítí. 

V místě stavby je možný výskyt neověřených místních sítí. V případě střetu je nutno 
ověřit funkčnost těchto sítí a nutnost jejich zachování. 

Křížení s  kabely 

Při křížení s  kabely je nutno tyto ochránit před poškozením a vyřazením z funkce. 
Kabely budou v místě křížení uloženy do válcovaného profilu U 200, který bude 
zaklopen prknem a zajištěn drátem. Ocelový profil bude přesahovat strany výkopu min. o 
1,0 m na obě strany. Trasy kabelů uložené mimo vozovku budou pro přejíždění vozidly 
v průběhu stavby ochráněny proti mechanickému poškození (panely, v místě přejezdů 
ocelové desky). 

Ostatní křížení a obecné podmínky 

Při křížení budou respektovány a splněny podmínky správců vedení. 

 

7. Obnova dotčených povrchů 
Při obnově původních dotčených povrchů se bude přiměřeně vycházet 
z technologických postupů a doporučení výrobce potrubí a v případě zpevněných 
povrchů také z doporučení výrobců materiálu pro finální vrstvy povrchu. 

Zemní práce 

Zemní práce při stavbě musí plně odpovídat ČSN 73 3050 a geologickým podmínkám. 
Jsou navrženy pouze zapažené výkopy. V případě výskytu podzemní vody bude tato 
kontinuálně odváděna resp. čerpána. 

Zásyp je navržen po vrstvách max. tl. 30 cm se zhutněním zeminou vhodnou dle ČSN 
73 3050 s mírou zhutnění min.95% PS. V aktivní zóně míra zhutnění podléhá 
podmínkám komunikací. Při vlastní výstavbě je nutno respektovat bezpečnostní 
vzdálenost dle normy ČSN 73 6005 a v souladu s cl.142 ČSN 73 3050 upřesňovat 
rozsah zemních prací a zapažení. 

vedení pod travními porosty 

Poškozené travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN DIN 18917 a pro práce platí ČSN 
DIN 18 920 pro ochranu stromu porostu a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Výkop se doplní zhutněnou zeminou a ornicí v původní mocnosti a napojí se na okolní 
povrch pozemku. 
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ochrana kulturních vrstev zeminy 

Sejmutí ornice (příp. i podorničí) se předpokládá na všech úsecích, které jsou situovány 
v plochách s trvalým zatravněním. Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m. 
Ornice bude chráněna. Na částech zatravněných pozemků bude skrývka prováděna 
samostatně dle postupu výstavby jednotlivých úseků. Deponie pro ornici a příp. pro 
podorničí budou prováděny samostatně podél trasy kanalizace v režii zhotovitele pouze 
na příslušných stavbou dotčených parcelách. Zpětně pak tato ornice (příp. podorničí) 
bude ve stejných úsecích rozprostřena. 

Ochrana dřevin 

Stávající dřeviny dotčené stavbou budou chráněny dle ČSN 83 90 61 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

 

8. Bezpečnost práce 
Provádění stavby bude zajištěno kvalifikovanou odbornou firmou způsobilou k provádění 
vodohospodářských staveb. Na stavbě budou použity materiály a výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů. 

Při stavbě budou dodržena ustanovení zákona č.309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a rovněž ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Za dodržování bezpečnostních předpisů při stavbě odpovídá dodavatel stavby.  

Zemní práce při stavbě musí plně odpovídat ČSN 73 3050 a geologickým podmínkám. 
Jsou navrženy pouze zapažené výkopy. Při vlastní výstavbě je nutno respektovat 
bezpečnostní vzdálenost dle normy ČSN 73 6005 a v souladu s cl.142 ČSN 73 3050 
upřesňovat rozsah zemních prací a zapažení. 

BOZP a hygiena práce 

Při pracích je nutno dodržet veškeré bezpečnostní, a to zejména zákon č. 309/2006 Sb. 
o bezpečnosti práce, NV 591/2006 Sb. o bezpečnosti na staveništi a zákon o veřejném 
zdraví vč. všech souvisících předpisu a norem. Je nutno splnit ČSN 73 3050 pro zemní 
práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. 

Je nutné dodržet bezpečnostní předpisy speciální pro daný charakter prací. Základním 
bezpečnostním předpisem pro práce na kanalizačních objektech jsou zejména "Pravidla 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodárenských a kanalizačních objektech a 
laboratořích“. Zároveň je povinen zhotovitel vybavit pracovníky příslušnými, pracovními a 
ochrannými pomůckami tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

Základní právní předpisy v BOZP ke stavbě: 

Zákon č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek BOZP 

Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 
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Zákon č. 251/2005 Sb. – inspekce práce 

Nařízení vlády č. 21/2003 – technické požadavky na osobní ochranné pomůcky 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – minimální požadavky na BOZP na staveništích 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – podrobnější požadavky na pracovišti a pracovní 
prostředí 

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – požadavky BOZP při práci s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a rozmístění značek a 
zavedení signálu s doplněním NV 405/2004 

Vyhláška č. 193/2006 Sb. – pravidla provozu na pozemních komunikacích 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. – provozování dopravy dopravními prostředky 

Vyhláška č. 87/2000 Sb. – podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – požadavky na BOZP při práci s nebezpečím výbuchu 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. – ochrana zdraví před účinky hluku a vibrací 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2004 Sb. – provádění prací se zvýšeným 
nebezpečím požáru 

Staveniště musí být označené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se 
zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. Do pracovního prostoru stroje a zařízení 
se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k 
ohrožení pracovníku a zájmu jiných osob. 

Je nutné dodržet bezpečnostní předpisy speciální pro daný charakter prací vč. řádného 
odvětrání před vstupem do stávající kanalizace. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. 
Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí 
nesmí pracovník pracovat osaměle. Před stavbou musí být vytýčené veškeré inženýrské 
sítě a musí být postupováno dle vyjádření jejich správců. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, 
pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim 
byly pro jejich práci určeny, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených 
pracovníků dozorem na pracovišti. Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí 
nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny. Před započetím zemních prací musí 
být zajištěn ze strany dodavatele stavby v prostoru těchto prací průzkum všech překážek 
a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních 
vedení inženýrských sítí. 

Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopu se nesmějí zatěžovat. Do 
výkopu musí být zajištěn bezpečný sestup po žebříku apod. 
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Zavěšování a práci s břemeny bude provádět zhotovitel dle platné legislativy a 
příslušných bezpečnostních pokynů. 

 

9. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 
Výkopy stavebních jam budou paženy dle dodavatelské dokumentace stavby, výkopy 
rýh dle dokumentace. 

Při výkopových pracech v blízkosti objektů bytových domů bude objekt staticky zajištěn. 
Při stavbě bude prováděn geologický dozor a dozor statika zhotovitele. 

 

10. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Zakrývané konstrukce budou před zakrytím kontrolovány TDS, který bude vyzýván dle 
podmínek konkrétního smluvního vztahu o dílo. 

Zkoušky potrubí a uvedení potrubí do provozu 

Po skončení pokládky potrubí bude potrubí vyčištěno a vydezinfikováno (vodovod) a 
bude provedena tlaková zkouška potrubí a zkouška průchodnosti potrubí dle ČSN 75 
5911. Zkoušky provede dodavatel stavby a protokoly s výsledky předá investorovi pro 
potřeby kolaudačního řízení. 

Dále bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby a bude 
předáno provozovateli v jím požadované formě. 

 

11. Seznam norem a předpisů 
Při stavbě je nutno dodržet zejména další technické předpisy: 

 

vodní zákon č. 150/2010 Sb. 

zákon č. 274/2001 o veřejných vodovodech a kanalizaci 

zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví¨ 

ČSN EN 206-1 Beton-část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 73 0212 - 4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a přípojky 

ČSN EN 1610 pro provádění kanalizací a přípojek 

ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
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ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 

ČSN 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí 

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a přípojek 

ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební součásti stok a kanalizačních přípojek 
gravitačních systému 

ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 

 

12. Požadavky na rozsah a obsah dokumentace zhotovitele 
DIO zpracovává zhotovitel dle svých pracovních postupů a harmonogramu prací. 

Po dokončení díla bude vyhotovena dokumentace skutečného provedení stavby a 
podklady pro doplnění do provozního řádu vodovodu a kanalizace. 

 

 

 

 

 

 

Karlovy Vary, říjen 2025   Vypracovala: Ing. Petra Neubauerová 
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