

2219 - 6121 - 35 - 5293



**Lázeňské lesy
a parky Karlovy
Vary**

Nabídka 120/2026/16

Dodavatel:

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková
organizace
Sovova stezka 504/4
360 01 Karlovy Vary
CZ
IČO: 00074811
DIČ: CZ00074811
Mobil: 724167038
e-mail: g.stepankova@lppkv.cz

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary
CZ

Platnost od: 27.02.2026 Platnost do: 27.02.2026 **Nabídka: 120/2026/16**

Datum vystavení: 27.02.2026

Způsob platby: -

Popis: "Karlovy Vary, Cyklostezka A6, Chebský - Ostrovský most" - kácení a náhradní výsadba

Ing. Riedl, d.riedl@mmkv.cz

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Cena bez DPH
-			389 030,74
Sadební materiál správa parků	14,00	8 000,00	112 000,00 Kč
Práce rotačním manipulátorem Magni	16,00 hod	2 250,00	36 000,00 Kč
Ruční práce ořez a těžba stromů keřů s RŘMP	32,00 hod	720,00	23 040,00 Kč
Zemina kátrovaná	2,00 m3	855,37	1 710,74 Kč
Ruční práce při úklidu a pomocné	36,00 hod	450,00	16 200,00 Kč
Doprava silniční nákladní nad 3,5 t	36,00 hod	855,00	30 780,00 Kč
Práce výškové stromolezeckou technikou	100,00 hod	1 000,00	100 000,00 Kč
Materiál při sadbě stromu obvod 10-16 cm	14,00 ks	1 980,00	27 720,00 Kč
Práce při sadbě stromu obvod 10-16 cm	14,00 ks	2 970,00	41 580,00 Kč

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Snížená sazba 12%	12	112 000,00	13 440,00	125 440,00 Kč
Základní sazba 21%	21	277 030,74	58 176,46	335 207,20 Kč
Celkem		389 030,74	71 616,46	460 647,20 Kč

Platební podmínky: Při platbě do 21 dnů bez skonta (jednoduchá splatnost).

Datum: 05.03.2026
Vystavil: Gabriela Štěpánková

Lázeňské lesy
a parky Karlovy
Vary
příspěvková organizace
Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 00074811, DIČ: CZ00074811

Datum:
Převzal:

Termín:

podání - 31.03.2026

náhradní výsadba - 30.11.2026

Riedl Daniel

Od: Ing. Gabriela Štěpánková, DiS. <g.stepankova@llpkv.cz>
Odesláno: čtvrtek 5. března 2026 21:58
Komu: Riedl Daniel
Kopie: Valent Ondřej, Ing.; Monika Jarošová
Předmět: RE: VZ "Karlovy Vary, Cyklostezka A6, úsek Chebský most - Ostrovský most - kácení"
Přílohy: REPE159CCA527A04136849445B51BFB51BF.PDF

Dobrý den, pane Riedle,
v příloze zasílám cenovou nabídku na akci cyklostezky.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Gabriela Štěpánková, DiS.

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary



E-mail: g.stepankova@llpkv.cz
Tel: +420 724 167 038

From: Riedl Daniel <d.riedl@mmkv.cz>
Sent: Thursday, February 26, 2026 1:53 PM
To: Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D. <s.dvorak@llpkv.cz>; Valent Ondřej, Ing. <o.valent@llpkv.cz>
Cc: 'Ing. Jiří Oboznenko' <oboznenko@ohprojekt.cz>; Zralý Martin <m.zrally@mmkv.cz>
Subject: VZ "Karlovy Vary, Cyklostezka A6, úsek Chebský most - Ostrovský most - kácení"

Dobrý den,
v příloze zasílám Závažné stanovisko o povolení kácení a dovolím si požádat o zaslání nabídky na kácení a provedení náhradní výsadby. Termín kácení do 31. 03. 2026, náhradní výsadba do 31.11. 2026.

Děkuju, s pozdravem D. Riedl

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic
Magistrát města Karlovy Vary
tel: +420 353 151248, 602 129421
e-mail: d.riedl@mmkv.cz

Vztahuje-li se tato emailová zpráva k jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na vědomí, že u Statutárního města Karlovy Vary podléhá uzavírání smluv pravidlům plynoucím ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy v procesu rozhodování Statutárního města Karlovy Vary.

Statutární město Karlovy Vary vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmkoli změnami, dodatky či odchylkami v souladu s ustanovení § 1740 zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění. Navržení změn, dodatků či odchylek je považováno toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy.

From: Ing. Jiří Oboznenko [<mailto:oboznenko@ohprojekt.cz>]

Sent: Monday, October 27, 2025 10:16 AM

To: Riedl Daniel <d.riedl@mmkv.cz>

Subject: Rozpočet cyklostezka A6

Dobrý den,
zasílám kompletní rozpočet pro cyklostezku rozdělený na 3 části (kácení, cyklostezka, veřejné osvětlení).

--

S pozdravem

Ing. Jiří Oboznenko, jednatel společnosti

Dopravní stavby

OH PROJEKT s.r.o.

Školní 358/7, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role

mobil: [+420774435275](tel:+420774435275), e-mail: oboznenko@ohprojekt.cz

Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů a může obsahovat důvěrné informace. Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mailu nebo jeho příloh a celý e-mail včetně příloh vymažte ze svého informačního systému. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete riziku právního postihu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi odesílatelem tohoto e-mailu (resp. společností vlastníci e-mailový účet) a Vámi (Vaší společností), dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem zástupci oprávněnými jednat za smluvní strany podle obchodního rejstříku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před jejím podpisem není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.