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INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

 

Název veřejné zakázky: „Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a 
novostavba“ 

Druh zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“) 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky: 16.327.885,- Kč bez DPH 

 

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE 

 

Obchodní firma: KGS legal s.r.o., advokátní kancelář 

Sídlo: Národní 416/37 

IČ: 06295525 

Osoba zastupující osobu zastupující 
zadavatele: Mgr. Miroslav Kučerka 

E-mail: email: verejnezakazky@kgslegal.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Kučerka 

 

 

 

 

 

 

 

  

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
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I.  
Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele 

Zástupci zadavatele byla dne 8.12.2020 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace 
k výše specifikované veřejné zakázce. 

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující: 

Dotaz  

Vážení,  

tímto bychom Vás chtěli požádat o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci pro veřejnou 
zakázku s názvem: „Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba“: 

Dotazy zní: 

Dotaz č.1 

V SO 001 podle nás chybí položka „vodorovné přemístění sypaniny/výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3“, která se vztahuje k položce č. 8 K 131251104 „Hloubení jam nezapažených…“. Poplatek za 
skládku ve výkazu výměr je uveden, ale přeprava suti ne.  

Jakým způsobem má uchazeč ocenit výše uvedenou činnost? 

Žádáme o doplnění této položky do výkazu výměr. 

  

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující: 

Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že se omlouvá za absenci předmětné položky ve výkazu výměr. 
Zadavatel tímto sděluje, že položka vodorovné přemístění sypaniny/výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 byla již do opraveného výkazu výměr doplněna, a je tedy již možné její nacenění. Zadavatel 
uveřejnil na profilu zadavatele doplnění zadávací dokumentace, a to v rámci tohoto vysvětlení a jeho příloh.  

Zadavatel uvadí, že provedl tyto úpravy: 

SO 001 – doplněny pol. č. 29 a 30 – Vodorovný přesun vykopané zeminy/horniny do vzdálenosti 20 km. 
(Skládkovné pro uložení výkopu viz položka č.14 – v předchozí verzi bylo uvedeno). 
 
SO 201 – upravena pol. č. 40. – Upřesněn popis zábradlí – mostní zábradlí mimo most s výškou madla 1,3 
m. 
 
SO 201 – odstraněna poznámka, že cena přechýlení kabelu VN byla převzata z nabídky Elektromontáže 
Vaidiš. 
 

Zadavatel sděluje, že dodavatel je povinen řídit se nejaktuálnějším zněním zadávací dokumentace a 
jejich příloh. 

II. 

Vzhledem k tomu, že byla provedena taková úprava zadávacích podmínek, která vyžaduje přiměřené 
prodloužení lhůty, dle ustanovení § 99 odst. 2 věta první zákona, prodlužuje se lhůta pro podání 
nabídek do 18.12. 2020 do 10:00 hod. 

 
 

za Karlovy Vary 

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář 
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