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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 
 
Identifikace zadávacího řízení  
Název veřejné zakázky:  Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – oprava, II. etapa 
 
Identifikační údaje zadavatele 
název:    Statutární město Karlovy Vary 
sídlo:    Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 
IČ:    00254657  
právní forma:    obec  
 
 
Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) 
následující vysvětlení zadávací dokumentace: 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
 
SO 04 - Skleněná koruna 
 
U níže uvedených položek není uveden popis 
 

10 K 101   kpl 1,000   

 
PP 

 
Demontáž AKV konstrukcí a skleněné výplně stěny A 

   
 

25 K 94550001R   soub 1,000   

 
PP 

 
Ochrana střechy a roznesení váhy lešení  

   
 
SO 02 - Prosklené stěny 
 
U níže uvedené položky není uveden popis 
 

6 K 98050002R   kpl 1,000   

 
PP 

 
Dokumentace pro realizaci a výrobu 

   
 
Níže uvedená položka je označena jako poznámka, ale je u ní uvedena i výměra, tj. měla by být oceněna. 
Jestli se jedná pouze o poznámku, neměla by být uvedena mj a výměra pro ocenění. Takto musíme položku 
ocenit. 
 

20 K Poznámka 
V rozpočtu není uvažováno s případnou výměnou prvků u 
opravaovaných stěn A,B,C a D část 2,3 

soub 1,000   

 
PP 

 
V rozpočtu není uvažováno s případnou výměnou prvků u opravaovaných stěn A,B,C a D 
část 2,3    

 
SO 01 - Kamenické práce 
 
Není určen počet a velikost lokálních oprav. Tuto položku nelze ocenit. 
 

22 K 77220002R Lokální opravy tmelením, přebroušením a barevným sjednocením soub 1,000   

 
PP 

 
Lokální opravy tmelením, přebroušením a barevným sjednocením 

   
30 K 77220010R Lokální opravy vytmelením, přebroušením a barevným sjednocením soub 1,000   

 
PP 

 
Lokální opravy vytmelením, přebroušením a barevným sjednocením 

   
49 K 77250002R Lokální opravy vytmelením, přebroušením a barevným sjednocením soub 1,000   

 
PP 

 
Lokální opravy vytmelením, přebroušením a barevným sjednocením 
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Pro ocenění potřeba upřesnit počet běžných metrů spáry. 
 

31 K 77220011R Ošetření v místech vodorovné spáry zpevňovačem např.Remers soub 1,000   

 
PP 

 
Ošetření v místech vodorovné spáry zpevňovačem např.Remers 

   
50 K 77250003R Ošetření v místech vodorovné spáry zpevňovačem např.Remmers soub 1,000   

 
PP 

 
Ošetření v místech vodorovné spáry zpevňovačem např.Remmers 

   
 
U níže uvedené položky není uvedena měrná jednotka. 
 

39 K 77230001R Odstranění dožilé výplně spár , 72,000   

 
PP 

 
Odstranění dožilé výplně spár 

   
 
Bude zadavatelem shora uvedené doplněno, upřesněno? 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
 
SO 04 - Skleněná koruna 
- pro položky č. 10 a 25 platí popis prací uvedený v řádku 111, resp. 145 Soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. Zadavatel doplnil název položky i do příslušných řádků Popisu 
položky. Na vlastním rozsahu, obsahu a výměře stavebních prací těchto položek se nic nemění. 

 
SO 02 - Prosklené stěny 
- pro položku č. 6 platí popis prací uvedený v řádku 105 Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. Zadavatel doplnil název položky i do příslušného řádku Popisu položky. Na vlastním 
rozsahu, obsahu a výměře stavebních prací této položky se nic nemění. 

- u položky č. 20, se jedná pouze o POZNÁMKU, tato položka se neoceňuje. V upraveném Soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla vypuštěna měrná jednotka a množství. 

 
SO 01 - Kamenické práce 
- u položek č. 22, 30, 31, 49 a 50 byla upřesněna výměra požadovaných prací a zároveň upravena 

měrná jednotka odpovídající těmto výměrám. 
- u položky č. 39 je měrná jednotka m2. 
 
Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který nahrazuje původní. 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
 
Vzhledem k navrženým atypickým konstrukcím je nutné před zahájením výroby prvků zaměřit stávající stav, 
zpracovat výrobní dokumentaci a zahájit výrobu atypických prvků. Tyto prvky, zejména skleněná koruna, 
mají dlouhou dobu výroby a specifické podmínky pro montáž. Účastník zpracovává Harmonogram postupu 
stavebních prací a komunikuje s jednotlivými subdodavateli a dodavateli. Dále je nutné dodržovat 
technologické předpisy a postupy, které neumožňují realizaci v klimaticky nepříznivých podmínkách. Pro 
dodržení všech technologických požadavků výrobců pro kvalitní provedení díla vychází lhůta provádění 
v délce 45 týdnů. Po zkušenostech získaných při realizaci obdobných zakázek se nám zdá lhůta realizace 
v délce 32 týdnů nereálná. 
Prověří zadavatel na základě uvedených skutečností požadovanou lhůtu realizace a prodlouží termín 
provedení díla? 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
 
Zadavatel prověřil stanovený termín pro provedení díla a sděluje, že lhůtu třiceti dvou týdnů měnit nebude. 
 
 
Přílohy: 
Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 19. 5. 2021 
 
V Karlových Varech, dne 19. 5. 2021 
 
 
Ing. Daniel Riedl 
vedoucí odboru rozvoje a investic  
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