

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- NTL PLYNOVOD
- KABELY VN
- KABELY NN
- SDĚLOVACÍ KABELY ČEZ-D
- KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- SDĚLOVACÍ KABELY CETIN
- OPTICKÉ KABELY METROPOLITNÍ SÍTĚ
- OPTICKÉ KABELY T-MOBILE
- TEPLOVOD
- HORKOVOD

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- ULIČNÍ VPUST + PŘÍPOJKA
- KABELY A LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- PŘELOŽKA KABELU CETIN

LEGENDA PLOCH

- NOVÁ KOMUNIKACE - ASFALT
- NOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA - PARKOVACÍ STÁNÍ
- NOVÝ CHODNÍK - ASFALT
- NOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA
- NOVÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA
- NÁSTUPNÍ PLOCHA HZS - BETONOVÁ DLAŽBA
- ZELEŇ

- NOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK (+120 mm)
- NOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK (+100 mm)
- NOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK (+50 mm)
- NOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK (0 mm)
- NOVÝ BETONOVÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK (+60 mm)

- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - ASFALT
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK - ASFALT
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ BUDOVY

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY
A ZATRAVNĚNÍ DOTČENÉ PLOCHY

Projektant	Ing. Josef Kameník	Vedoucí zakázky	Ing. Jan Dušek	
DPT	Objednatel	Statutární město Karlovy Vary	Měřítko	1 : 200
	Název zakázky	Karlovy Vary – parkování v ulici Konečná	Počet A4	8
projekty	Dokumentace/část	Realizační projektová dokumentace D.1.1 Dopravní část	Č. zakázky	2022/43
D1.1.2	Situační - dopravní část			