



**POZNÁMKY:**

- Stávající betonové povrchy schodiště budou tlakově vodou a mechanicky očištěny od nečistot, narušených vrstev betonu. Připravený podklad bude napenetrován a natřen kontaktním můstkem pro následnou aplikaci opravné sanační malty. Konstrukce schodiště bude následně ošetřena hydrofobizační bezbarvou penetrací pro povrchy z pohledového betonu
- nová část zábradlí bude navařena na stávající část zábradlí a nakotvena k soklu pomocí chemické kotvy přes navařený patní plech.
- Nabetonávka soklu pro napojení na opěrnou zeď se vyztuží zatažením nosné a rozdělovací výztuže O.Z. na schodiště a stávající sokl se navrtá svislou výztuží Ø R16 po cca 300 mm na chemickou kotvu pro jejich vzájemné provázání s O.Z.
- Před zahájením výroby prvků bude dodavatelem provedeno podrobné zaměření na stavbě a předložena a odsouhlasena výrobní dokumentace prvků!
- V případě nejasností je nutné povolat projektanta!

	<b>vypracoval:</b> Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala Klínovecká 1407; 363 01 Ostrov mob.: 775 922 245 e-mail: <a href="mailto:info@fj-atelier.cz">info@fj-atelier.cz</a>	<b>investor:</b> Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary	<b>obsah:</b>  SO.01 - Řez II-II' - ŽB schodiště		<b>autorizovaná osoba:</b> Ing. Tomáš Pospíchal ČKAIT 0301242
	<b>název zakázky:</b> <u>REVITALIZACE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU FC SLAVIA KV - 1. ETAPA</u> k.ú. Drahovice [663701] p.č. 743/1	<b>obec:</b> Karlovy Vary	<b>datum:</b> 9/2023	<b>měřítko:</b> 1:50 (A3)	
		<b>kraj:</b> Karlovarský	<b>č. paré:</b>	<b>číslo přílohy:</b>	
		<b>stupeň:</b> DPS		<b>D.1.7</b>	
		<b>č. zakázky:</b> 23_008			