

Stavba:	Karlovy Vary, Lázeňský most M14 - rekonstrukce
Investor:	Statutární město Karlovy Vary
Stupeň dokumentace:	PDPS
Datum:	10/2024

## SOUHRNNÝ SEZNAM PŘÍLOH:

### Karlovy Vary, Lázeňský most M14 - rekonstrukce

<b>A</b>			<b>Průvodní zpráva</b>
<b>B</b>			<b>Souhrnné řešení stavby</b>
	<b>B.1</b>		<i>Souhrnná technická zpráva</i>
<b>C</b>			<b>Situační výkresy</b>
	<b>C.1</b>		<i>Situační výkres širších vztahů</i>
	<b>C.2</b>		<i>Katastrální situační výkres</i>
	<b>C.3</b>		<i>Koordinační situační výkres</i>
	<b>C.4</b>		<i>Situace záborů</i>
<b>D</b>			<b>DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</b>
	<b>D.1</b>	<b>SO 181</b>	<i>Dopravně inženýrská opatření</i>
	<b>D.2</b>	<b>SO 201</b>	<i>Lázeňský most</i>
	<b>D.3</b>	<b>SO 301</b>	<i>Dočasná přeložka vodovodu DN200 - viz. jiná PD (neobsazeno)</i>
	<b>D.4</b>	<b>SO 302</b>	<i>Přeložka vodovodu DN280 - viz. jiná PD (neobsazeno)</i>
	<b>D.5</b>	<b>SO 351</b>	<i>Dočasná přeložka horkovodu - viz. jiná PD (neobsazeno)</i>
	<b>D.6</b>	<b>SO 352</b>	<i>Přeložka horkovodu - viz. jiná PD (neobsazeno)</i>
	<b>D.7</b>	<b>SO 401</b>	<i>Dočasná přeložka kabelů ČEZ Distribuce - viz. jiná PD (neobsazeno)</i>
	<b>D.8</b>	<b>SO 402</b>	<i>Přeložka kabelů ČEZ Distribuce - viz. jiná PD (neobsazeno)</i>
	<b>D.9</b>	<b>SO 403</b>	<i>Dočasná přeložka kabelů CETIN - viz. jiná PD (neobsazeno)</i>
	<b>D.10</b>	<b>SO 404</b>	<i>Přeložka kabelů CETIN - viz. jiná PD (neobsazeno)</i>
	<b>D.11</b>	<b>SO 501</b>	<i>Dočasná přeložka plynovodu - viz. jiná PD (neobsazeno)</i>
	<b>D.12</b>	<b>SO 502</b>	<i>Přeložka plynovodu - viz. jiná PD (neobsazeno)</i>
	<b>D.13</b>		<b>ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ</b>
	<b>D.14</b>		<b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST (neobsazeno)</b>
<b>E</b>			<b>Dokladová část</b>
<b>F</b>			<b>Související dokumentace</b>
	<b>F.1</b>		<i>Plán kontrolních prohlídek</i>
	<b>F.2</b>		<i>Povodňový plán</i>
	<b>F.3</b>		<i>Havarijní plán</i>
	<b>F.4</b>		<i>Záborový elaborát</i>
<b>G</b>			<b>Sopis prací</b>
	<b>G.1</b>		<i>Soupis prací</i>
	<b>G.2</b>		<i>Nabídkový rozpočet stavby</i>