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1. Uvod

Reseny objekt se nachazi ve mésté Karlovy Vary, ulice Libusina 2009/22, na parc.é.
620. Jedna se o jednopodlazni zdénou budovu zakladni Skoly se sedlovou stfechou
s nevyuzivanym podkrovim. ZastfeSeni je provedeno pomoci falcovaného plechu. Jedna se
0 modernizaci prostor na urovni 1.NP v €asti, kde se v souCasné dobé& nachazi hygienické
zazemi druziny. Jedna se o vestavbu wc zen, muzul, uklidové mistnosti a wc pro
zaméstnance. Tato vestavba je provedena na stavajici chodbé, kterd navazuje na hlavni
vstup do budovy a dale na prostory druziny. V budové se dale nachazi dalSi hygienické
prostory, v€etné wc pro imobilni.

Pranim investora je provest drobné stavebni upravy hygienickych prostor v 1.NP za
ucelem modernizace prostor. Navrhovanou stavebni Upravou nedochazi k zasahu do nosné
konstrukce stavby, neméni se vzhled stavby ani zplisob uzivani stavby, nevyzaduje se tedy
posouzeni vlivl na zivotni prostfedi. Provedeni rekonstrukce nemlze negativné ovlivnit
pozarni bezpe€nost stavby.

Touto skuteCnosti je splnéna podminky stavebniho zéakona §103 a jedna se o stavbu
nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni.

Objekt je kompletné zasitovan. Stavebnimi uUpravami nedojde k zasahu do
stavajicich napojovacich boda ZTI.

Stavajici hygienické zazemi je jiz dozilé. Dispozic¢ni feSeni neodpovida dneSnim
normam a je navrzena kompletni demolice hygienického zazemi a jeho kompletné nova
vystavba. Vybourany budou pficky dle vykresové &asti, v€etné oklepani obkladu a dlazeb.
Demontovany budou veskeré ocelové zarubné a zafizovaci pfedméty.

Nasledné budou vyzdény nové dispozice dle vykresové Casti dokumentace. Veskeré
vybaveni a pouzité materialy jsou soucasti popisu stavebniho Feseni.

Navrzenymi upravami nedochazi je zméné uzivani prostor.

2. Popis stavajicich konstrukci ¢asti objektu

Jedna se o jednopodlazni zdénou budovu zakladni Skoly se sedlovou stfechou a
s nevyuzivanym podkrovim. ZastfeSeni je provedeno pomoci falcovaného plechu. Objekt je
postaven cihelnym sténovym systémem. Konstrukéné Ize objekt popsat jako sténovy.
Rekonstrukci prostor ve 1.NP nedochéazi k zdsahu do zakladovych konstrukci a ani jejich
vyraznému pfitizeni, které by znamenalo statické upravy nosnych konstrukci.

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyl detailni prizkum proveden. Stavba
proSla zakladnim prizkumem a projektova dokumentace navazala na zamérfeni stavajiciho
stavu dotéenych prostor.

Zakladoveé konstrukce nebyly na prvni pohled dostatecné patrné a sondy v tomto
pfipadé provedené nebyly, protoze nejsou patrny zadné statické poruchy. Stavebnimi
upravami nedochazi k zasahu do zakladovych konstrukci a ani jejich vyraznéjSimu pfitizeni,
které by znamenalo statické podchyceni zakladd.

3. Zhodnoceni stavu objektu

Lze konstatovat, ze stav nosnych konstrukci je uspokojivy a nosné konstrukce
nevykazuji zadné zavazné poruchy, které by svédCily o pfemahani nebo Spatném provedeni
nosnych konstrukci. Kompleta¢ni konstrukce, upravy povrchll, zdéné konstrukce, jejich stav
odpovida uéelu a mife vyuzivani objektu.

Provedené prazkumy poskytuji pouze hrubou pfedstavu o nosnych konstrukcich
kompleta¢nich a nenosnych konstrukci. Provedeny prizkum vSak muze zasadné poslouzit o
rozhodovani, jak s objektem do budoucna nalozit a jaké Upravy v ném Ize provadét.

4. Objemové, architektonické a dispozi¢ni reseni

Zakladem modernizace je provedeni novych naSlapnych vrstev podlah, vyména
dvefnich kfidel, v&etné oblozek, demontaZz keramického obloZeni a jejich opétovné
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provedeni, instalace novych zafizovacich pfedmétu, nové sdk podhledy a samozfejmé nova
vymalba prostor dotéenych stavbou. Vyména naslapné vrstvy podlahy je navrzena
kompletné také ve vstupni chodbé. Navrzenymi Upravami nedochazi je zméné uZzivani
prostor.

5. Statické reseni

Z hlediska pozemnich staveb se zde jedna o stavebni Upravy hygienickych prostor. Z
hlediska stavebné technického feSeni je uvazovano s tradiCnimi technologiemi stavebnich
praci a s uzitim béznych stavebnich materiald a mechanizace.

Stavebnimi Upravami nedochazi k zasahu do nosnych konstrukci objektu. Je nutné
dodrzet pfedevsim popisovany zpUsob bouracich praci.
viditelné prohnuta ani nevykazuje nadmérné pohyby pfi dynamickém zatiZeni.

Navrhovanou stavebni Upravou nedochazi k zasahu do nosné konstrukce stavby.

6. Stavebni reseni

Stavajici objekt je v souCasné dobé vyuzivan pro potieby zakladni Skoly jako druZina.
Dotéené prostory jsou pFistupné samostatnym vstupem, pfesto je z dlvodu hluku ze
stavebnich praci doporu¢eno stavebni uUpravy dotéenych prostor provést béhem letnich
prazdnin, mimo provoz Skoly.

Vzhledem k €lenitosti dotéenych prostor jsou jednotlivé Upravy sepsany s presnou
vazbou na kazdou feSenou mistnost zvlast.

Specifikace praci - 1.01 - chodba - vstupni prostory
Podlaha

1) demontéaz stavajici krytiny 242,15m?

2) priprava podkladu — vyséti 242,15m?

3) penetrace podkladu 242,15m?

4) vyrovnani samonivelaéni stérkou do 3mm 242,15m?

5) brouseni a vysani nivelacni stérky 242,15m?

6) lepeni nové PVC podlahy (PVC podiaha + lepidlo) 242,15m?
7) montaZ obvodovych list 213,6bm

8) pfesun hmot, doprava, VRN

Malba

1) penetradni nétér zékladova stén 266,0m>
2) penetracni natér stropu 120,0m?

3) vyspraveni akrylovou stérkou

4) malba biléd 386,0m?

5) penetracni natér soklu 249,0m?

6) synteticky natér soklu 249,0m?

7) zalepeni a zakryti konstrukci

8) hruby uklid a likvidace odpadu

9) doprava

Zednické a bouraci prace

1) demontéz stavajiciho obkladu 69,0m?

2) castecné ocisténi a oklepani stavajici omitky 30,0m?
3) provedeni vapenocementové omitky do 30mm 69,0m
4) lepidlo, perlinka, rohové profily 70,0m?

5) vystukovani 70,0m?
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6) doplnéni chybéjicich parapett
7) zalepeni a zakryti konstrukci
8) hruby uklid a likvidace odpadu
9) doprava

Bouraci prace, hrubé stavebni prace - cely prostor hygienického zazemi

1) demontaz dvefi, véetné ocelovych obloZek - 600/1970mm tl.200mm - 10ks

2) demontaz zarizovacich pfedméti — umyvadlo 4ks, vylevka 1ks, wc 5ks, pisoar 2ks

3) vybourani sklenénych luxfert

4) vybourani nenosnych pficek vnitini dispozice tl. 100mm dle vykresové casti

5) vybourani keramické dlazby podlahy v celém prostoru

6) vybourani keramického obkladu stén vySky 1,6m

7) lokéini oklepani poskozené omitky obvodovych stén mistnosti nad keramickym
obkladem — 10%

8) demontaz rozvodu elektro, véetné osvétleni, vypinacu, zasuvek

9) vypusténi otopného systému, demontaz otopnych téles - 6ks (4x Zebrovy radiator, 2x
deskovy)

10) vyzdéni novych plynosilikatovych pficek tl. 100mm do celé vysky mistnosti - 3,45m dle
vykresové c¢asti, véetné osazeni 8ks nenosnych preklad(

11) vybourani ¢asti podlahy pro pfipojeni zavésnych wc do nové navrhované pozice - 3ks

12) vysekani instalacnich drazek pro nové rozvody elektro a ZTI|

13) samonivelaéni stérka podlahy v celém prostoru

14) nataZeni vyztuzné tkaniny a stérkové hmoty na nové pri¢ky, vyStukovani

15) nové jadro + Stuk v mistech poSkozenych omitek stavajiciho zdiva a v mistech vedeni
instalace elektro a ZTI

16) provedeni pripravy pro osazeni VZT odtahovych ventilatori wc kabinek — 3ks

17) provedeni prostupu stfechou a osazeni stoupacky s odvétravaci hlavici pro zajisténi
odveétrani splaskové kanalizace

Specifikace praci - 1.02 - WC Zzeny

1) osazeni ocelovych zarubni 700x1970mm — 2ks, dverni kfidla s vétraci mfizkou
2) nové rozvody elektroinstalace
3) novy odtahovy ventilator kabinky wc
4) napojeni wc na splaskovou kanalizaci v podlaze
5) provedeni pfipravy rozvodu ZTI
6) provedeni SDK plného podhledu mistnosti
7) lepici hmota + nova keramicka dlazba 300x300 (barva Seda) celé mistnosti
8) lepici hmota + novy keramicky obklad 300x300 (barva Seda) celé mistnosti vysky
2,00m
9) osazeni novych 1ks umyvadla, véetné provedeni napojeni na stavajici vedeni
vodovodu a kanalizace
- osadit umyvadlovy sifon DN40
- osadit rohové ventily pro nasténnou baterii
- osadit umyvadlovou stojankovou baterii jednopakovou
- VyuZit pro napojeni stavajici rozvody vodovodu a kanalizace
10) osazeni nového zavésného wc (upravena pozice), napojeni na rozvody ZTI
11) kompletace elektroinstalace
12) kompletni vymalba mistnosti — barva bila



Specifikace praci - 1.03 - WC muzi

1) osazeni ocelovych zarubni 700x1970mm — 3ks, dverni kridla s vétraci mfizkou
2) nové rozvody elektroinstalace
3) novy odtahovy ventilator kabinky wc
4) napojeni wc na splaskovou kanalizaci v podlaze
5) provedeni pfipravy rozvodu ZTI
6) provedeni SDK plného podhledu mistnosti
7) lepici hmota + nova keramicka dlazba 300x300 (barva $eda) celé mistnosti
8) lepici hmota + novy keramicky obklad 300x300 (barva Seda) celé mistnosti vysky
2,00m
9) osazeni novych 2ks umyvadel, véetné provedeni napojeni na stavajici vedeni
vodovodu a kanalizace
- osadit umyvadlovy sifon DN40
- osadit rohové ventily pro nasténnou baterii
- osadit umyvadlovou stojankovou baterii jednopakovou
- VyuZit pro napojeni stavajici rozvody vodovodu a kanalizace
10) osazeni nového zavésného we, napojeni na rozvody ZTI
11) osazeni novych 2ks pisoart, véetné provedeni napojeni na stavajici vedeni vodovodu
a kanalizace
12) kompletace elektroinstalace
13) kompletni vymalba mistnosti — barva bila

Specifikace praci - 1.04 - aklidova mistnost

1) osazeni ocelové zarubné 700x1970mm — 1ks, dverni kfidla s vétraci mrizkou
2) nové rozvody elektroinstalace
3) napojeni wc na splaskovou kanalizaci v podlaze
4) provedeni pfipravy rozvodu ZTI
5) provedeni SDK plného podhledu mistnosti
6) lepici hmota + nova keramicka dlazba 300x300 (barva Seda) celé mistnosti
7) lepici hmota + novy keramicky obklad 300x300 (barva Seda) celé mistnosti vysky
2,00m
8) osazeni nové 1ks keramické vylevky, vcetné provedeni napojeni na stavajici vedeni
vodovodu a kanalizace
- osadit umyvadlovy sifon DN40
- osadit rohové ventily pro nasténnou baterii
- osadit umyvadlovou stojankovou baterii jednopakovou
- VyuZit pro napojeni stavajici rozvody vodovodu a kanalizace
9) kompletace elektroinstalace
10) kompletni vymalba mistnosti — barva bila

Specifikace praci - 1.05 - WC zeny

1) osazeni ocelovych zarubni 700x1970mm — 2ks, dverni kfidla s vétraci mfizkou

2) noveé rozvody elektroinstalace

3) novy odtahovy ventilator kabinky wc

4) napojeni wc na splaskovou kanalizaci v podlaze

5) provedeni pfipravy rozvodu ZTI

6) provedeni SDK piného podhledu mistnosti

7) lepici hmota + nova keramicka dlazba 300x300 (barva Seda) celé mistnosti

8) lepici hmota + novy keramicky obklad 300x300 (barva Seda) celé mistnosti vySky
2,00m

9) osazeni novych 1ks umyvadla, véetné provedeni napojeni na stavajici vedeni
vodovodu a kanalizace
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- osadit umyvadlovy sifon DN40

- osadit rohové ventily pro nasténnou baterii

- osadit umyvadlovou stojankovou baterii jednopakovou

- VyuZit pro napojeni stavajici rozvody vodovodu a kanalizace
10) osazeni nového zavésného wc (upravené pozice), napojeni na rozvody ZTI|
11) kompletace elektroinstalace
12) kompletni vymalba mistnosti — barva bila

Komplementaéni konstrukce

Podlahy jsou navrzeny dle uc€elu jednotlivych mistnosti - keramicka dlazba. Mistnosti
budou po obvodu doplnény sokly dle daného typu podlahy do vysky 100mm. Jsou navrzeny
piné SDK podhledy — veSkeré instalacni vedeni bude zasekané pod omitku. Vnitini omitky
budou provedeny jako vapenocementové jadro na stavajici zdivo a perlinka + lepidlo na nové
pri¢ky, dale stuk a vymalba v bilé barvé.

Zdravotné technické instalace

Se stavebnikem bylo na koordinacni schizce dohodnuto, ze v projektové
dokumentaci bude provedeno feSeni, které v co nejmensi mife vyvola zasahy do stavebnich
konstrukci budovy. Nejsou proto provadény zadné vymény potrubi v mistech napojovani
navrzenych zafizovacich pfedmétd a bude vyuzivano stavajicich instalaénich vyvodu, které
budou pfipadné dopinény novymi fitinkami-Sroubenim, pfechodkami apod. U pfidanych
zafizovacich predmétl je uvazovano, Ze budou pfipojeny na stavajici potrubi vody a
kanalizace z nejblizSich stoupacek nebo napojovacich potrubi sousednich prvku.

Vyjimkou jsou 2ks zavésnych wc, které jsou pro zlepSeni dispoziéniho feSeni
navrzeny v upravené pozici oto¢enim o 90° a pfisazenim se stavajici obvodové zdi. Jedna se
o kabinky wc Zeny.

Pfi obhlidce dotéenych prostor bylo zjisténo, Ze stavajici pfipojovaci kanalizaCni
potrubi jsou provedena z trub HT Sedé barvv. Uvazovano je z lezatymi rozvody z litiny a dale
srozvody z PVC. Kanalizaéni vnitfni potrubi svislé a pfipojovaci pro socialni zafizeni
splagkové kanalizace bude provedeno z trub HT PPS dle CSN EN 1451 a CSN 730823, se
spojovanim hrdly s integrovanymi pryzovymi krouzky, vyrabéné v souladu s platnymi
evropskymi normami, potrubi $edé barvy s hladkymi vnitinimi sténami. Jedna se o kompletni
systém trubek i tvarovek pro vnitfni pouziti s teplotni odolnosti, kompatibilni s béznymi
systéemy KG. Spojovani trub a tvarovek je tradi¢ni pomoci hrdlovych spoja, které zarucuje
vodotésnost a plynotésnost celé soustavy. Spojovani trub a tvarovek je tradini pomoci
hrdlovych spoji s integrovanymi tésnicimi krouzky, které zaruCuje vodotésnost a
plynotésnost celého lezatého rozvodu. KrouZky jsou vyrabéné v souladu s platnymi
evropskymi normami CSN EN 1401-1 a CSN EN 13476-2. Po provedeni kanalizace bude
provedena fadna zkouska vodotésnosti a plynotésnosti potrubi.

Pfi prohlidce dotéenych &asti nebylo mozné urcit vodovodni potrubni material, je
uvazovano se stoupaCkami vody z pozinkovanych trub a pfipojovaci vétve ztrub
polypropylénového potrubi Ekoplastik Ppr PN16 SDR 7,4. Nové navrhované vodovodni
kratké pfipojné vétve pitné vody, teplé vody jsou navrzeny z polypropylenového potrubi Ppr
PN16, které je spojovano svarovanim bez upravy povrchu potrubi vyrabénych v souladu
s EN ISO 15874, ISO 9001-2009. Potrubi bude opatfeno navlekovou tepelnou izolaci pro
teplou vodu a cirkulaci. Pfi montazi je nutné dbat na spravné provedeni kompenzace dilatace
potrubi dle technologickych pfedpisi vyrobce materialu. Montaz musi provadét osoba
odborné zpuUsobila, za pouziti vhodného svafovaciho zafizeni a doporuc¢eného naradi.
Lezaty rozvod bude uloZzen v podlaze ve vrstvé tepelné izolace pro umoznéni dilatace dle
pfedpisi dodavatele materialu. Uchyceni bude provedeno kluznymi objimkami a pevnymi
body na pevnou konstrukci podlahy. Vzdalenost jednotlivych podpor nesmi byt vétSi nez 1m.
Dilatace bude feSena provedenim smycek dle predpisi dodavatele materialu. Potrubi
studené vody je nutno rovnéz opatfit tepelnou izolaci proti roseni a proti prostupu tepla do
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potrubi z vedle vedeného potrubi teplé vody a z vnitiniho prostfedi. Potrubi vodovodu bude
opatfeno navlekovou polyethylenovou izolaci Tubex Standard DN15 — 25mm, DN20 —
25mm. Na vodovodnim potrubi bude provedena tlakova zkouska, o které bude vyhotoven
zapis.

Typy zafizovacich pfedmétd budou upfesnény investorem dle standardi dodavatele
stavby. V projektové dokumentaci je uvazovano s vyrobky klasickymi diturvitovymi, klozet
bily keramicky kombi. Umyvadla diturvitova bila upevnéna Srouby do zdiva. Vodovodni
baterie budou chromové stojankové s rohovymi ventily a pfipojovacimi hadiCkami. Rovnéz
typy baterii budou upfesnény investorem. V navrhu se jedna o baterie s keramickou kartusi,
které jsou konstruovany na provozni tlak vy$si nez 6bar. U vSech zafizovacich pfedmétd
musi byt osazeny zapachové uzaveéry.

Jako dalsi pfisluSenstvi je navrzen drzak toaletniho papiru, vé3ak na ruénik a
mydelnik a odpadkovy kos.

Zarizeni vzduchotechniky

VeSkeré mistnosti jsou vétrany pfirozené okennimi otvory. Pro odtah
znehodnoceného vzduchu bude z 3x wc kabinek (2x Zeny, 1x muZzi) proveden odtahovy
ventilator. Odtahové ventilatory budou zakonéeny mfizkou na fasadé objektu a spinani
ventilatoru bude provedeno ve varianté s dobéhem na svétlo kabinky wc. Pfisun objemu
vzduchu pro vétrani bude zajistén z prostoru chodby pouzitim vétracich mfizek v dvefnim
kfidle.

Vytapéni

Stavajici otopna soustava bude vypusténa. Provedena bude demontaz 4ks
zebrovych radiatorll a 2ks deskovych radiatorl. Tyto otopna télesa budou nahrazena
novymi, stejného vykonu. Umisténi novych otopnych téles je graficky znazornéno
v pudoryse. Po napojeni téles bude provedeno zregulovani otopné soustavy a tlakova
zkouska.

Predpokladany postup praci:

1) vypusténi otopného systému

2) demontaz stavajiciho otopného télesa

3) osazeni plvodniho otopného télesa v nové pozici

4) doplnéni rozvodu do novych pozic otopnych téles - médéné trubky 18x1 polotvrdé
(SF-Cu F37) v ty€ich po 5m DVGW-GW 392, .RAL DVGW CU 047, DIN 1786,
certifikat ISO 9002 se spec. ochr. vnitf. povrchu .mé&déné tvarovky budou uréeny pfi
montazi (cena tvarovek zahrnuta do montaze) .v€. prvkl pro uloZeni potrubi

5) hlavice ruéniho ovladani

6) Sroubeni dvojité pro pfipojeni otopnych téles VK, pfimé

7) ochranna navlekova hadice TL-18 SR PLUS pro trubky vedené v podlaze a ve zdi,
material PE s povrchovou bezeSvou modrou félii, vnitfni Uprava félie proti protrzeni
trubkou, 4mm

8) natéry potrubi syntetické zakladni s 2x emailovanim do DN25

9) vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni

10) pozarni dohled po ukoné&eni svare€skych praci

11) zafizeni MaR (osazeni a dopojeni regulatoru)

12) pfesun hmot v objektech do vySky 24 m

13) tlakové zkouSky topeni

14) zregulovani otopné soustavy

15)topné zkousky topeni

16) uvedeni zafizeni do provozu

17)zaskoleni obsluhy

18) naklady na dopravu



Elektroinstalace

V dotCenych prostorech bude provedena nova elektroinstalace — zasekana do
omitek. Napojeni rozvodu elektro bude provedeno ze stavajiciho rozvadéce.

Kabelovy rozvod bézné el. instalace bude v celém objektu proveden vyhradné kabely
CYKY v soustavé TN-S. Kabelové trasy budou vedeny v pfedepsanych zénach dle CSN 33
2130 ed.2. Kabely budou ulozeny pod omitku stén a stropl. Pro svételné okruhy jsou
navrzeny kabely CYKY o prifezu 1.5 mm?, zasuvkové o prifezu 1,5/2.5 mm2. Soubéhy se
slaboproudymi a datovymi rozvody fe$i norma CSN EN 50174-2 ed.2, CSN 33 2000-4-444,

Kazdé zarizeni vCetné vedeni musi byt uspofadano tak, aby byl usnadnén jeho
provoz, kontrola, udrzba a pfistup k jeho spojim.

Osazeni pfistroji:

VySka umisténi vypinacd 120 cm, zasuvek 120 cm nad dokonéenou podlahou.

Norma doporuéuje vypina¢ umistit do vysky 105 cm (méfeno od podlahy ke
stfedu vypinace), protoZe jde o shodnou vysku, v jaké se nachazeji dveini kliky.

Na jeden svételny obvod se smi pfipojit tolik svitidel, aby soucet jejich jmenovitych
proudlt neprekrocCil jmenovity proud jisticiho pfistroje obvodu. Jmenovity proud svitidel se
stanovi z maximalniho pfikonu, pro ktery jsou svitidla typovana. Jmenovity proud ovladaciho
prvku nesmi byt mensi nez soucet jmenovitych proudd vSech svitidel timto pfistrojem
ovladanych. Kryti svitidel musi odpovidat vnéjS§im vlivdm. (Ochrana krytem vychazi z
predpisu CSN EN 60529).

Ovladani osvétleni:
Svitidla budou ovladana jednopdlovymi a sériovymi spinaci od vstupu do mistnosti.
V pfipadé ovladani svitidel z vice mist jsou navrzeny stfidavé a kfiZzové prepinace.

V jednotlivych prostorach domu jsou zasuvky rozmistény dle ucelu a potieby. Na
jeden zasuvkovy obvod Ize pfipojit nejvySe 10 zasuvkovych vyvodl (vicenasobna zasuvka
se povazuje za jeden zasuvkovy vyvod), pficemz celkovy instalovany pfikon nesmi prekrogit
3680 W piri jisténi 16A (2300 W pfi jisténi 10A).

Ve kabinkach wc bude osazen ventilator pro nuceny odtah vzduchu. Ventilator bude
ovladan tlacitky pro ¢asové relé s dobéhem CS3-4.

Dodavatel montaznich praci pfeda potfebné podklady a provadéci dokumentaci
skute€¢ného provedeni el. instalace. Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi
revize elektroinstalace, dle CSN 33 2000-6.UZivatel musi byt seznamen s obsluhou a
provozem zafizeni. Obsluhu smi provadét pouze pracovnici s pfisluSnou elektrotechnickou
kvalifikaci dle vyhl. ¢. 50/78 Sb. &i osoby bez elektrotechnické kvalifikace ve smyslu citované
normy. Elektrické zafizeni musi byt pravidelné kontrolovano.

7. Nakladani s odpady vzniklymi ze stavebni ¢innosti

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi v tésné blizkosti stavby nastanou vlivem
provadéni demoli¢nich praci. Vhodny harmonogram praci a dostupnymi opatfenimi mohou
snizeny na minimum. Likvidaci odpadl vzniklych stavebni Cinnosti zajisti dodavatel stavby
smluvné s pfislusnymi organizacemi opravnénymi k recyklaci, ukladani a likvidovani odpadd.

Odpad ze stavebni &innosti je podle prilohy &. 1 vyhlasky MZP obecné zafazen do
skupiny 17 - Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytéZené zeminy z kontaminovanych
mist.).

Tato skupina odpadl se dale rozdéluje do podskupin:
17 01 - Beton, cihly, tasky, keramika,

17 02 - Dfevo, sklo a plasty,

17 03 - Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu,
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17 04 - Kovy (vCetné jejich slitin)

17 05 - Zemina (v€etné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZzena
hlusina

17 06 - I1zola¢ni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu

17 08 - Stavebni material na bazi sadry

17 09 - Jiné stavebni a demoliéni odpady

Jednotlivé podskupiny odpadu jsou dale ¢lenény na druhy odpadu.

Ve smyslu vyhlasky MZP je zhotovitel stavby povinen v ramci zafizeni stavenisté
vyClenit misto pro kratkodobé shromazdovani resp. soustfedovani odpadl, které musi
spliiovat podminky a technické pozadavky podle vyhlasky.

Zhotovitel si stanovi vlastni rezim nakladani s odpady ze stavebni ¢innosti, ktery musi
byt v souladu s ustanovenimi vy$e citovaného zakona a vyhlasek, zejména vyhlasky MZP, je
povinen odpady tfidit dle druh( a pravidelné odvazet na skladku pfip. skladky odpadu.

8. Zavér, zhodnoceni

Pfi provadéni stavebné montaznich praci je nutno dodrzovat veskeré platné predpisy
0 bezpecnosti prace ve stavebnictvi.

Hladina hluku ze stavebni &innosti ve venkovnim prostoru (2 m pfed obytnymi
mistnostmi) po dobu vystavby v dobé od 7 do 21 hodin nepfekrodi 65 dB.

Odvétrani je pfevazné zajisténo pfirozené okny. Likvidace suti a stavebniho
odpadu bude provadéna autorizovanou firmou odvozem na fizenou skladku odpadu.

Veskeré stavebni prace a Upravy jsou navrZzeny v souladu s cili a zasadami
udrzitelného rozvoje a zasadou ,vyznamné nepoSkozovat® (dale jen ,DNSH®) v oblasti
Zivotniho prostfedi.

Udrzitelné vyuzivani a ochrana vodnich zdroju:

Instalované zafizeni k vyuzZivani vody budou doloZeny technickymi listy vyrobku,
stavebni certifikaci nebo stavajicim Stitkem vyrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchynské baterie maji maximalni pratok vody 6 litrd/min;

b) sprchy maji maximalni pratok vody 8 litrG/min;

c) WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji upiny objem splachovaci vody
maximalné 6 litrd a maximalni primérny objem splachovaci vody 3,5 litru;

d) pisoary spotfebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisoary maji maximalni
uplny objem splachovaci vody 1 litr.

Prechod na obéhové hospodarstvi:

Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného
jako nebezpecny (s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materiald uvedenych v kategorii 17
05 04 v Evropském seznamu odpadu stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na
stavenisti musi byt pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhim
materidlového vyuziti, v€etné zasyp0, pfi nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v
souladu s hierarchii zplsobl nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Prevence a omezovani znecisténi:

Ze stavebnich prvkd a materiall pouzitych pfi stavbé, které mohou pfijit do styku s
uzivateli, se pfi zkoudkach v souladu s podminkami uvedenymi v pfiloze XVII nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 uvolfiuje méné nez 0,06 mg
formaldehydu na m® materialu nebo prvku a pfi zkouskach podle normy CEN/EN 16516 a
ISO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych standardizovanych zkuSebnich podminek a
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metod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych karcinogennich tékavych organickych sloucenin
kategorie 1A a 1B na m® materialu nebo prvku.

Pfijimaji se opatfeni ke sniZeni hluku, prachu a emisi znecistujicich latek pfi
stavebnich nebo udrzbafskych pracich.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémua neni soucasti navrzeného
feSeni — jedna se o stavebni upravy stavajiciho objektu.

Vypracoval: Ing. Stépan Mosler
Datum: 10/2024
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