Kanalizace Hory                  
______________________________________________________________________________

Dokumentace pro územní řízení




[image: image1.wmf] 

[image: image2.wmf] 







KV Engineering spol. s r.o.

Závodu míru 584
360 17 Karlovy Vary 17

telefon 353 447 911

fax 353 447 929

ZŠ 1.MÁJE K.VARY - DVORY

ZATEPLENÍ FASÁDY, PLOCHÝCH STŘECH A PŮDNÍCH PROSTOR
DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA
[image: image3.jpg]



[image: image4.wmf] 

Karlovy Vary, říjen 2013





č. kopie

zakázka č.     12109



Obsah:

3B.1
Popis území stavby


3B.2
Celkový popis stavby


3B.2.1
Účel užívání stavby


3B.2.2
Celkové, urbanistické, architektonické řešení


3B.2.3
Celkové provozní řešení, technologie výroby


4B.2.4
Bezbariérové užívání stavby


4B.2.5
Bezpečnost při užívání stavby


4B.2.6
Základní technický popis staveb


8B.2.7
Technická a technologická zařízení


8B.2.8
Zásady požárně bezpečnostního řešení


9B.2.9
Zásady hospodaření s energiemi


Chyba! Záložka není definována.B.2.10   Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí


Chyba! Záložka není definována.B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí


Chyba! Záložka není definována.B.3
Připojení na technickou infrastrukturu


Chyba! Záložka není definována.B.4
Dopravní řešení


Chyba! Záložka není definována.B.5
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav


9B.6
Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů


11B.7
Ochrana obyvatelstva


11B.8
Zásady organizace výstavby




B.1
Popis území stavby
charakteristika stavebního pozemku
Objekt ZŠ je situován v jihozápadní části města Karlovy Vary – Dvory ve výšce cca 380 m nad mořem. Veškeré práce budou probíhat na objektu na objektu. Stavebními pracemi nebudou dotčeny nosné konstrukce. Stavba se nachází v oploceném školním areálu. Pouze severní část průčelí lícuje s ulicí 1.máje
výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum)

Na stavbu byl zpracován samostatný stavebně –technický průzkum včetně provedení sond stávající skladeb podlah a střech.
stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Nejsou předmětem PD
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Školní areál se nachází mimo záplavové území
vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební úpravy nemají vliv na okolní stavby nebo odtokové poměry
požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou předmětem PD 
požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu , nebo pozemků určených k plnění funkci lesa (dočasné / trvalé)
Nejsou předmětem PD
územně technické podmínky (napojení na stávající  dopravní a technickou infrastrukturu)
                Nejsou předmětem PD
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
                Nejsou předmětem PD
B.2
Celkový popis stavby

B.2.1
Účel užívání stavby , základní kapacity funkčních jednotek
            Jedná se o základní školu a stavebními úpravami nedojde ke změně kapacit a funkčních jednotek
B.2.2
Celkové, urbanistické, architektonické řešení
urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Nejsou dotčeny PD
architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Nejsou dotčeny PD

B.2.3
Celkové provozní řešení, technologie výroby
              Nejsou dotčeny PD

B.2.4
Bezbariérové užívání stavby
            Nejsou dotčeny PD

B.2.5
Bezpečnost při užívání stavby
           Nejsou dotčeny PD

B.2.6
Základní technický popis staveb
stavební řešení 
SO 01 Zateplení fasády

 V rámci zateplení fasády se jedná o zateplení větší části vlastního objektu školy, včetně vnitřního átria, a dále jednopodlažní přístavby šaten s hlavním vstupem do školy. Dále se jedná o zateplení fasády dvoupodlažního objektu školní jídelny a kuchyně, který je provozně propojen s vlastním objektem školy.


Z finančních a technologických důvodů se část fasád na historické části objektu s boha-tou architektonickou výzdobou a členěním (bosáže, profilované šambrány oken, profilované římsy atd.) nebude zateplovat. Provede se pouze oprava a doplnění narušených ploch a celková výměna klempířských fasádních prvků aby nebyl narušen architektonický ráz budovy školy..


Před zahájením projektových prací na zateplení školy byl investorem zadán samostatný stavebně technický průzkum- provedený v listopadu-prosinci 2012, který rovněž obsahoval sta-tický posudek.


Rozsah a způsob zateplení objektu navržen s ohledem na zpracovaný energetický audit objektu školy.


Zateplení jednotlivých fasád navrženopomocí kontaktního zateplovacího systému- izo-lant z polystyrén. fasádních desek EPS F a desek XPS. Menší části zatepleny z důvodu překle-nutí trhlin deskami z minerál. vaty. 

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Práce HSV-

1.
Bourací práce


Bourací práce se týkaji v odsekání částí říms, které by vlivem své profilace vyčnívaly z plochy zateplované fasády, nebo byly nedostatečně zakryty deskami EPS.


Dále budou demontovány všechny klempířské prvky parapetů, říms, svodů a žlaby- pou-ze podokapní žlaby. Nástřešní žlaby a okapní plechy střech, včetně okapních háků budou pone-chány- nepočítá se v rámci zateplení fasád se zásahem do střech.


Demontuje se případně i část narušeného dřevěného podbití přesahů střech v prostoru átria- upřesní se při realizaci .  

Dále se jedná o otlučení uvolněných a nesoudržných omítek v ploše jednotlivých průčelí- rozsah cca do 10 % plochy- přesný rozsah se upřesní při realizaci po vybudování lešení.


Před zateplováním se demontují svislá hromosvodná vedení na fasádách- po zateplení zpětná montáž. V rozsahu zateplování soklového zdiva se provede rozebrání stáv. okapového chodníku z betonových dlaždic v šíři cca 0,4 m- po zateplení zpětná pokládka.


Z důvodu nutné výměny se vyborají stáv. ocelová sklepní okna v soklové části severního a západního průčelí. Rovněž se vybourají dvoje dřevěné vstupní dveře do prostoru átria- po za-teplení nahradit novými plastovými. V rámci zateplení se demontují (vybourají) stáv. ocelové a plastové ventilační mřížky a žaluzie- po zateplení nahradit novými hliníkovými, případně plas-tovými.

2. ÚPRAVY POVRCHŮ

Úpravy povrchů- venkovní 


Před zahájením zateplovacích prací je třeba odstranit uvolněné , nesoudržné a vlhkostí  poničené omítky, vyškrábat spáry a provést sanační omítku v min tl. 15 mm- doporušená 25 mm.

Je třena doplnit i omítku po odstraněných římsách a bosážích.

Oprava fasády-

Ověření přídržnosti jádrové omítky v celé ploše poklepovou zkouškou. Odstranění odfouklých míst. Demontáž stávajících klempířských prvků a hromosvodů.

- odstranění popraskané stávající povrchové úpravy na celé ploše 

- omytí plochy fasády  tlakovou vodou s odmaštěním a očištěním

- vyspravení („doházení“) jádrové omítky 

- reprofilace poškozených míst a bosáže, říms, opravy štukových ozdob 

- vlastní úprava celého povrchu vyrovnávací vrstvou 

- osazení nových klempířských prvků s použitím materiálu TiZn

- montžáž nových svodů hromosvodu


Nové venkovní omítky na zateplovaných částech fasád objektu školy, šaten a jídelny na-vrženy silikonové, tenkovrstvé, šlechtěné, strukturované, probarvené, se zrnitostí 2,0 mm a větší. Omítky budou provedeny na dodatečném kontaktním zateplovacím systému z fasádního sta-bilizovaného polystyrénu tl. 160 mm (na plochách), a cca 20 – 30 mm na ostění oken. Na menší části (s výskytem aktivních trhlin) na jižním průželí objektu školy a v átriu budou použity ztuže-né desky z minerál. vaty tl. 160 mm s kolmými vlákny.


Soklové části zatepleny deskami z extrud. polystyrénu XPS tl. 100, 120 a 150 mm s po-vrchovou úpravou barevné mozaiky.

Nové vystupující fasádní prvky (podoken. a soklové římsy) na zateplovaných plochách navrženy z polystyrénových prefabrikovaných fasádních profilů. 


Vystupující fasádní prvky na nezateplovaných částech fasád objektu školy (jižní, vý-chodní a severní průčelí) římsy ,bosáže a šambrány budou zachovány, aby nebyl narušen cha-rakter budovy. Provede se oprava a reprofilace říms, bosáží a šambrán, provede se odmaštění a omytí tlakovou vodou, nanese se zpevňující penetrační nátěr.


Součástí nátěru fasády je počáteční sjednocující nátěr bílý ( může být spojen se zpevňují-cím a penetračním nátěrem) dle dodavatele barev. Nátěr fasády se provede kvalitními silikono-vým barvami 2x. Barevné  členění dle projektu může být v průběhu prací pozměněno vedením školy detaily budou konzultovány s projektantem a vedením ZŠ. Před zahájením finálního ná-těru budou odsouhlaseny odstíny jednotlivých barev vedením ZŠ dle předloženého vzorní-ku od dodavatele.

3. VÝPLNĚ OTVORŮ


Jedná se o dodávku a montáž nových plastových sklepních oken a vstupních venkovních dveří do átria. PRÁCE PSV

..

713. Izolace tepelné

Izolace tepelné jsou navrženy dle ČSN 73 05 40 – 2. Tepelně technický návrh zajišťuje vytvoření celistvého tepelně izolačního obvodového pláště budovy  - stávající obvodové stěny tl. 450 až 750 mm z  cihel nevyhovují tepelně izolačním požadavkům


Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obvodového pláště Un byla stanovena energetic-kým auditem na min hodnotu   Un = 0,25 W(m2.K)

Navržená hodnota obvodového pláště je min. Un = 0,25 W(m2.K) a splňuje tak podmínky energetického auditu

Obvodové stěny budou proto v rámci stavebních úprav dodatečně zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z polystyrénových stabilizovaných fasádních desek EPS 100 F tl. 160mm. Na kotvení desek použity odpovídající kotvy s kovovým trnem dle použitého zateplo-vacího systému.

Obvodový plášť bude zateplen fasádním polystyrenem v této skladbě :

Typ produktu
                                                           
spotřeba na  m2

1. Lepící tmel                           





4 kg         

2. Fasádní polystyrén typu EPS 100 F tl. 16 cm.              

            1 m2 

3. Plastové  talířové fixační hmoždinky                       


5 ks            

4. Armovací  síťovina                             




1,1 m2 

5. Armovací tmel                      





5 kg

Ostění oken zatepleno  fasádním polystyrénem typu EPS F  100 
tl. 20 –30 mm


Zateplovací systém musí být min. z těžce hořlavých hmot, tj. třídy C1( musí být doložen atestem). Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0. Zateplovací systém musí být kompletní, včetně ukončovacích lišt, dilatačních lišt apod. Veškeré spáry mezi výplněmi a zateplovacím systémem budou zatmeleny pružným tmelem. Pokud se pro jádro použije vápeno-cementová nebo cementová omítka, měla by být její tloušťka alespoň 15 mm, lépe až 25 mm(doporučeno). 

Zateplovaní systém bude doplněn o plastové profily pro zateplovaní systém na ochranu okenních rámů, plastové parapetní profily a zakládací hliníkové profily.

Zároveň se zateplením stěn se rovněž provede zateplení ostění a nadpraží jednotlivých oken- tl. tep. izolace min. 20 mm.

Sokl bude proveden ze soklových XPS desek tl.100, 12 a 150 mm s povrchovou úpravou barev-né mozaiky.Zateplení soklu založeno cca 150 mm pod úrovní přilehlého upraveného terénu.

Pro zateplení a sanaci nezateplovaných ploch použít ucelený certifikovaný systém – napří-klad BAUMIT, TERANOVA, STOMIX apod. 

764. Konstrukce klempířské


Projektant doporučuje v rámci zateplení obvodového pláště výměnu stávajících venkov-ních dešťových ocel. pozinkovaných svodů za titanzinkové. Rovněž se provede výměna střeš-ních podokapních žlabů- původní žlabové háky budou ponechány, včetně okapních plechů stře-chy.  Svody budou  zapuštěny pod  terén do nových plastových gaigrů. Z důvodu zateplení bude pravděpodobně nutná prostorová úprava stáv. kanalizace v místě napojení nově osazovaných gaigrů- upřesní se při realizaci.

Rovněž se provede nové oplechování vystupujících fasádních prků- říms, parapetů, atd.  z TiZn plechů.

Veškeré klempířské konstrukce a práce budou provedeny dle ČSN 73 3610. 

762 – Konstrukce tesařské


Jedná se poze o výměnu a případné doplnění narušeného stáv. podbití přesahů střech v prostoru átria  
 SO 02 – zateplení plochých střech a půdních prostor
Práce HSV-

801 - Bourací práce

 Demontuje se stávající hromosvod, žlaby a svody. V půdních prostorech se demontuje dřevěná podlaha k zpětnému použití. Demontuje se oplechování atik a lemování okolo zdí. Pro realizaci foukané izolace v půdním prostoru 1.1 v pravé části je nutné vybourat dva otvory pod pozednicí na výšku cca 300 mm a š. 700 mm.

800-1 Běžné stavební práce

711 – Izolace proti vodě a povlakové krytiny

Jako pojistná a parotěsná izolace se použije  stávající izolace z asfaltových pásů natavená celo-plošně . Povlakovou krytinu tvoří foliová izolace ALKORPLAN 351176 min. tl.1,5 mm na se-parační podložce FILTEK 300. Foliová izolace je mechanicky kotvená.

Veškeré izolace pod dřevěnou podlahou budou překryty asfaltovou nepískovanou lepenkou A300H

713 – Izolace tepelné

Tepelná izolace střehy je navržena tak, aby po dokončení zateplení kompletní obálky bylo dosa-ženo normových hodnot v souladu s ČSN 73 05 40-2.

Tepelnou izolaci tvoří desky PUR/PIR v tl. 160 mm, kdy navrhovaná hodnota U ≤ 0,14 W/m2.K. Desky jsou kotveny pomocí talířových hmoždinek k betonovému podkladu jehož tl. je 50-70 mm na škvárovém podsypu. Množství hmoždinek dl. 200-250 mm je stanoveno na 2 ks/m2 v okrajových částech nad římsou, kde jsou použity desky PR/PIR s OSB deskou 20 mm se použijí dvě hmoždinky na desku. Před zahájením prací doporučujeme provést odtrhovou zkoušku a množství hmoždinek konzultovat s dodavatelem izolace.

Vniklé mezery v izolaci budou doplněny izolační pěnou (nároží, vrchol střechy apod.)

Tepelná izolace půdních prostor je tvořena rohožemi z minerální vaty  URSA DF 39 ( Knauf, Isover a pod) ve vrstvách 2 x 100 mm  nebo 2 x 120 mm viz dok. kladené na dřevěný rošt ze 2 hranolů  100x100 mm nebo  2 hranolů 100 x 120 mm zakryté lepenkou a prkny z původní pod-lahy.

 Další formou pokládky tepelné izolace je její foukání a to tam kde je prostor nepochozí nebo nepřístupný. V místech kde je již stávající izolace bude tl. nové izolace 200 mm, tam kde izolace zcela chybí bude tl. 300 mm. Izolace bude z minerální vaty Isover Climastone

762 – Konstrukce tesařské

Demontované  dřevěné podlahy bude nutné odhřebíkovat a roztřídit. Vytěžitelnost se odhaduje na 80% . Dřevěné hranoly budou k sobě upevněny hřeby. Podlaha kladená na sraz bez mezer.

V místech kde se nachází  uzávěry UT se vynechá izolace i podlaha o rozměru 600x600 mm.

Tam, kde brání pokládce podlahy vedení UT se podlaha provádět nebude.

764 – Konstrukce klempířské

Veškeré klempířské konstrukce pro foliovou povlakovou krytinu budou z poplastovaného ple-chu.

Žlaby a svody jsou z TiZn plechu

Veškeré klempířské konstrukce a práce budou provedeny dle ČSN 73 3610. 

Hromosvody

Po demontáži se položí zpět na původní místo včetně propojení všech kovových částí střechy      ( atiky, žlaby apod.) Bude nutná nová revizní zpráva.

konstrukční a materiálové řešení
  Není předmětem PD
mechanická odolnost a stabilita

            Viz zpráva statika
B.2.7
Základní charakteristika  technických  a technologických  zařízení

technické řešení
Není předmětem PD
výčet technických  a technologických zařízení budov
Není předmětem PD

B.2.8
Zásady požárně bezpečnostního řešení

rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
zhodnocení navržených stavebních kontrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
zhodnocení evakuace včetně vyhodnocení únikových cest
zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
zajištění potřebného množství  požární vody, popř. jiná hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
zhodnocení možnosti požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)
posouzení požadavku na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
rozsah a způsob rozmístění výstražných bezpečnostních značek a tabulek
Není předmětem PD stávající ochrana PBŘ nebude dotčena.
B.2.9
Zásady hospodaření s energiemi

kritéria tepelně technického hodnocení
energetická náročnost stavby
posouzení využití alternativních zdrojů energií

B.6
Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

OPATŘENÍ NA OCHRANU PTACTVA

Zateplování

Aby zateplení bylo účinné, nemůže se mu vyhnout žádná část obvodového pláš-tě budovy, ani její atika . Ventilační průduchy  v atice v podstřeší by však i po zateplení měly zůstat zachované. Jednak odvětrávají dutiny v podstřeší, ve kterých se vlivem rozdílné teploty vnějšího a vnitřního prostředí objektu kondenzují vodní páry, jednak slouží jako přístupová cesta rorýsů ke hnízdům, která jsou umístěna v dutinách v podstřeší. 

Pokud se režim střechy mění na nevětranou a dutiny v podstřeší je nutno vyplnit tepelně izolač-ním materiálem, je zapotřebí zajistit kromě vletových otvorů – bývalých ventilačních průdu-chů  – také hnízdní dutiny. Základní možnosti jsou: 

1. Dutina v původním panelu

Vytvořit nové dutiny v panelovém prvku v místě stávajících ventilačních průduchů . Dutina musí být umístěna pod úrovní střechy, aby byly zajištěny odpovídající mikroklimatické pod-mínky i v období extrémně teplého či naopak chladného počasí. Takový případ nastává v oka-mžiku,  kdy je původní střecha pokryta vrstvou tepelné izolace. Minimální rozměry takové dutiny jsou 200 (šířka) x 150 (hloubka) x 150 (výška) mm. Vletový otvor je vyřezán v desce izolačního materiálu, která je poté na dutinu nasazena a měl by být max. 20 mm nade dnem dutiny. Musí být umístěn excentricky na jedné ze stran dutiny, ni-koli v jejím středu. Ptáci se totiž vždy usadí ve vzdálenějším rohu dutiny. 

Dutina v panelu (bokorys)

(1)   umístění dutiny

(2)    tepelná izolace obvodového pláště

(3)    tepelná izolace střešního pláště

(4)    panel

Detail dutiny vytvořené v panelu

(1) vletový otvor v desce izolačního materiálu

2. Plastové hnízdní boxy

Plastový box na vnitřní straně panelu

(1)           plastový box

(2)           ventilační průduch

(3)          panel

(4)          vletový otvor

V situaci, kdy dochází k vyplnění stávajících dutin v podstřeší izolačním materiálem, je možné instalovat z vnitřní strany panelu tvořícího atiku  objektu hnízdní boxy, nasedající zevnitř na ventilační průduchy  a pevně přichycené k povrchu panelového segmentu. Hnízdní boxy by měly mít shodné rozměry jako v případě varianty 1) včetně excentrické polohy vletového otvoru. Je možno je také nahradit plastovými nádobami, používanými např. na nátěrové hmoty o oválném půdorysu a rozměrech 270 (šířka) x 200 (výška) x 180 (hloubka) mm o objemu 7,5 l, přiloženými dnem k vnitřní stěně panelu. Při použití plastových nádob se doporučuje jejich dno potřít tenkou vrstvou stavebního lepidla, které umožní rorýsům bezproblémový pohyb v dutině. 

Kruhové otvory

(zpravidla o průměru 70 nebo 100 mm)

zabezpečíme jednou z následujících možností: 

sériově vyráběnou plastovou koncovkou,

ve které je podle typu vyříznuta dolní polovina síťky nebo lamel tak, aby vzniklý otvor byl mi-nimálně 35 mm vysoký a 70 mm široký (viz obrázek vpravo). 

novodurovou trubkou,

na konci šikmo seříznutou tak, aby její delší horní část vytvářela stříšku. Spodní okraj zasunuté trubky musí lícovat s povrchem zateplené stěny objektu. 

Novodurová trubka – průchod izolací (bokorys)

(1)  panel

(2 ) tepelně izolační vrstva

(3) novodurová trubka

(4) převislý konec brání zatékání

(5) ventilační průduch 

2. Vodorovné otvory

 (zpravidla o rozměru 700x70 mm)

zabezpečíme stříškou z titan zinkového plechu (3), umístěnou na původní obvodový plášť (1). Spodní okraj otvoru je opatřen plastovou rohovou lištou (4), která je mechanicky zdrsněna, aby umožnila rorýsům snadné přichycení a průlez do dutiny. 

Plechová stříška s rohovou lištou (bokorys)

(1) panel

(2) tepelně izolační vrstva

(3) plechová stříška

(4) výška vletového otvoru min 35–40 mm

(5) plastová rohová lišta3. Svislé otvory

 (zpravidla o rozměru 70x300 mm)

zabezpečíme profilem z titan zinkového plechu, umístěným na původní obvodový plášť, který má hloubku shodnou s tloušťkou tepelně izolační vrstvy (zpravidla 100 nebo 120 mm). Dno ple-chového profilu je potřeno tenkou vrstvou stavebního lepidla, které jeho povrch zdrsní a umožní rorýsům snadný průlez ke hnízdní dutině. 

Profil z titan zinkového plechu

(1) uchycení na původní zdivo

(2)
hloubka se řídí tloušťkou izolační desky

(3)


POZNÁMKA:

Péče o bezpečnost práce:

Při vlastním provádění stavebních prací nutno zajistit bezpečnost pracovníků pro-vádějících plánované práce, jedná se zejména o dodržování předpisů a vyhlášek o bezpeč-nosti při stavebních pracích- č. 324/90.

Konkrétně se jedná o dodržování obecných předpisů, a dále o dodržení předpisů pro prá-ce ve ztížených podmínkách za provozu, způsobilost pracovníků a jejich vybavení, zajištění sta-veniště, provádění zemních prací, práce se stroji a strojním zařízením, práce souvisejících se stavební činností. Podkladem pro uvedenou vyhlášku jsou výnosy B1-B6.

ZÁVĚR:

Při realizaci stavby dodržovat technické požadavky a podmínky výrobců konkrétních stavebních materiálů použitých při provádění stavby. Tyto technické podmínky a požadavky jsou uvedeny v technických listech jednotlivých výrobců.

Práce provádět odborně kvalifikovanými a proškolenými pracovníky.   
vliv na soustavu chráněných územích  Natura 2000 
návrh zohlednění podmínek ze  závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
B.7
Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva
Není předmětem PD
B.8
Zásady organizace výstavby
potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Veškeré energie ( voda,  el. energie) budou odebírány přes samostatné měření z objektu školy

odvodnění staveniště
Není nutné
napojení stavby na stávající dopravní technickou  infrastrukturu
Hlavní přístupová cesta je ul. 1.máje
vliv stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba nemá vliv na okolní pozemky a bude prováděna v oploceném areálu školy. Na severní staně , kde průčelí sousedí s veřejným prostranstvím bude postaveno provizorní oplocení tak, aby se zamezilo přístupu žáků a osob na lešení.
ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Nejsou předmětem PD
maximální zábory pro stavbu (dočasné / trvalé)
Zábor chodníku v severní straně je nutné ohlásit na magistrátu města. Jedná se o zábor dočasný.
maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
V průběhu stavby dojde k navýšení hluku, prašnosti, případně k znečišťování komunikací zeminou a jiným stavebním materiálem. Tyto nepříznivé vlivy nutno odstranit nepřetěžováním přepravních prostředků při převozech sypkých materiálů a zeminy. Při přepravě vytěžené i dovážené zeminy stavba zajistí případný úklid komunikací při jejich znečištění.

Katalog odpadů

V rámci stavby se předpokládají tyto odpady :

15 01  
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)


15 01 01 
Papírové a lepenkové obaly O

 

15 01 02 
Plastové obaly O



 
15 01 03 
Dřevěné obaly O



 
15 01 04 
Kovové obaly O



 
15 01 05 
Kompozitní obaly O



 
15 01 06 
Směsné obaly O



 
15 01 07 
Skleněné obaly O



 
15 01 09 
Textilní obaly O



 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N




 
15 01 11 
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob N

 
15 02  
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 

15 02 03  
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 O


 
17 
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
17 01 01 
Beton O




 




17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N

 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O




 
17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
17 05 03 
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N


 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O


 
17 05 05 
Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky N


 
17 05 06 
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O


 
17 05 07 
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky N
  
  
17 05 08 
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 O
  

Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu „Zákona o odpadech".

Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie ( 0 - ostatní + komunální odpad, N - nebezpečný odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti )

S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR č.383/2001 Sb. o  podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu - zde bude uveden též postup v případě havárie.
bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Není předmětem PD
ochrana životního prostředí při výstavbě
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Péče o bezpečnost práce:

Při vlastním provádění stavebních prací nutno zajistit bezpečnost pracovníků provádějících plánované práce, jedná se zejména o dodržování předpisů a vyhlášek o bezpečnosti při stavebních pracích- č. 324/90.

Konkrétně se jedná o dodržování obecných předpisů, a dále o dodržení předpisů pro práce ve ztížených podmínkách za provozu, způsobilost pracovníků a jejich vybavení, zajištění staveniště, provádění zemních prací, práce se stroji a strojním zařízením, práce souvisejících se stavební činností. Podkladem pro uvedenou vyhlášku jsou výnosy B1-B6.

úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Není předmětem PD
zásady pro dopravně inženýrské opatření
Není předmětem PD
stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě
Stavba bude prováděna za provozu školy

postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení realizace :   04.2014

                Dokončení :               10.2014    
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