

PŮJČOVNA

ROZPOČET Dopravně inženýrská opatření

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEZNÁ A PRAŠNÁ

II. ETAPA VÝSTAVBY

popis dopravní značky	počet dní	měrná jedn.	počet kusů	pronájem DZ kč/den popř. nákup	celkem Kč
Dočasné dopravní značení					
A10 - Světelné signály	45	ks	2	10,00	900,00
B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel	45	ks	2	10,00	900,00
B20a - Nejvyšší dovolená rychlost	45	ks	4	10,00	1800,00
B28 - Zákaz zastavení	45	ks	3	10,00	1350,00
E13 - Text	45	ks	2	10,00	900,00
IS11a - Návěst před objíždkou	45	ks	3	20,00	2700,00
IS11b - Směrová tabule pro vyznačení objíždky	45	ks	2	10,00	900,00
IS11c - Směrové tabule pro vyznačení objíždky	45	ks	1	10,00	450,00
Z4 - Směrovací deska oboustranná	45	ks	7	10,00	3150,00
Z2 - Zábrana	45	ks	2	15,00	1350,00
speciální polep dopravní tabule		ks	3	1500,00	4500,00
speciální polep dopravní značky		ks	2	500,00	1000,00
mobilní semaforová souprava	45	ks	2	650,00	58500,00
samostatné světlo typu 1	45	ks	4	20,00	3600,00
světelná řada 3 světla	45	ks	1	200,00	9000,00
Akumulátor	45	ks	6	80,00	21600,00
Servis akumulátoru (1x5dní)	9		6	250,00	13500,00
Vodorovné značení V5 - žluté		m ²	3,5	200,00	700,00
montáž DZ (včetně sloupku, upínek a podstavce)		ks	26	150,00	3900,00
montáž zábrany Z2		ks	2	150,00	300,00

montáž semaforové soupravy		ks	2	550,00	1100,00
montáž signální svítilny		ks	4	50,00	200,00
montáž světelné řady		ks	1	330,00	330,00
demontáž DZ (včetně sloupku, upínek a podstavce)		ks	26	100,00	2600,00
demontáž zábrany Z2		ks	2	100,00	200,00
demontáž semaforové soupravy		ks	2	330,00	660,00
demontáž signální svítilny		ks	4	30,00	120,00
demontáž světelné řady		ks	1	120,00	120,00
					136330,00