LEGENDA ZNAČEK:

- PLYN – NTL
- DK. KABEL SU.pr.n.o.s.
- DOK KABEL SU.pr.n.o.s.
- VEDENÍ NN – VZDUCH
- VEDENÍ VN – VZDUCH
- SDĚLOVACÍ KABEL
- KABEL NN
- KABEL VN
- SDĚLOVACÍ KABEL – NEOVĚŘENÝ PRŮBĚH
- KANALIZACE – dešťová
- VODOVOD
- KANALIZACE – splašková
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA ZNAČEK:

- ODPOČINKOVÉ SEZENÍ
- ODPOČINKOVÁ LAVIČKA
- ROZCESTNÍK
- INFORMAČNÍ TABULE
- PAMĚTNÍ KÁMEN

poznámka: - před zahájením výkopových prací je nutné nechat od správců sítí vytýčit průběh tras vedení inženýrských sítí

S

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing. David POKORNÝ, Kolová č.p.96, 360 01 Karlovy Vary, M:603841069, E:pokorny@line-sro.cz	akce: **PůRODA SPOJUJE - BRANALDOVA CESTA** Technická a dopravní infrastruktura parc.č.781/1, 809, 811/1, 814/1, 814/2 město KARLOVY VARY, kraj KARLOVARSKÝ
PROJEKTANT: Ing. David POKORNÝ, Kolová č.p.96, 360 01 Karlovy Vary, M:603 841 069,	AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: Ing.Jan Chyška — ZAKÁZKA: 01-06/2013
	HIP: Ing.David Pokorný — DATUM: 03/2014
INVESTOR: Lázeňské lesy Karlovy Vary,přísp.organizace, Na Vyhlídce 804/35, 360 01 Karlovy Vary	ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing.David Pokorný — STUPEŇ: DPS — MĚŘÍTKO: 1:500
	VYPRACOVAL: Ing.David Pokorný — STAV.OBJEKT — PARÉ — ČÍSLO VÝKRESU: 03
VÝKRES: SITUACE KOORDINAČNÍ	DOKUM. ČÁST: C