

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - skládka Činov 23 km 145,236*13 "Přepočtené koeficientem množství" Součet								
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	145,236	5,00	726,18	CS ÚRS 2017 01
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	290,472	40,00	11 618,88	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV 87 855,41								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 87 855,41								
7	K	741110501R	Chráníčka flexibilní D 40 mm HDPE	m	2 033,540	15,00	30 503,10	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - chráníčka pro VO "hlavní trasa" 1871,0-90,0 "nájezd ul. Kapt. Jaroše" 67,54 "počátek odbočky 2. etapa" 80,0 "vývod nad zem u jednotlivých lamp 1,75 m/1 lampu" 60*1,75 Součet								
8	M	345713500	trubka elektroinstalací ohebná dvouplošťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	2 135,217	23,00	49 109,99	CS ÚRS 2017 01
9	K	741110502R	Chráníčka flexibilní D 110 mm Kopoflex	m	90,000	18,00	1 620,00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - chráníčka pro VO pod komunikací "2ks chráníčky pro 1 průstup" 9*5,0*2 Součet								
10	M	345713550	trubka elektroinstalací ohebná dvouplošťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	94,500	63,00	5 953,50	CS ÚRS 2017 01
11	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,471	1 420,00	668,82	CS ÚRS 2017 01
D M Práce a dodávky M 202 480,93								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 202 480,93								
12	K	460202153	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnaní kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	1 928,540	25,00	48 213,50	CS ÚRS 2017 01
"hlavní trasa" 1871,0-90,0 "ul. Kapt. Jaroše" 67,54 "odbočka 2. etapa" 80,0 Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	K	460202683	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 65 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3	m	45,000	65,00	2 925,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	460260001	Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárníkové trasy	m	2 123,540	8,00	16 988,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		2033,54+90,0		2 123,540			
	VV		Součet		2 123,540			
15	M	314521050	<i>lano ocelové šestipramenné pozink 6 x19 drátů D 6,3 mm</i>	m	2 335,894	13,00	30 366,62	CS ÚRS 2017 01
16	K	460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	1 928,540	30,00	57 856,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"hlavní trasa" 1871,0-90,0		1 781,000			
	VV		"nájezd ul. Kapt. Jaroše" 67,54		67,540			
	VV		"počátek odbočky 2. etapa" 80,0		80,000			
	VV		Součet		1 928,540			
17	K	460490012	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm	m	1 928,540	10,00	19 285,40	CS ÚRS 2017 01
18	K	460521111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,463	2 650,00	3 876,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		9*5,0*0,65*0,05		1,463			
	VV		Součet		1,463			
19	K	460560133	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	1 928,540	11,00	21 213,94	CS ÚRS 2017 01
20	K	460560643	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnění povrchu šířky 65 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	45,000	39,00	1 755,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pod komunikací" 9*5,0		45,000			
	VV		Součet		45,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklostezka Dvorský - Doubský most

Objekt:

SO 04 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Silnice Topolany a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

05758734

CZ05758734

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

192 160,00

DPH základní
snížená

Základ daně

192 160,00
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

40 353,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

232 513,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Dvorský - Doubský most

Objekt:

SO 04 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Silnice Topolany a.s.

Datum:

29. 8. 2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

192 160,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

192 160,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

80 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

60 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 960,00

VRN9 - Ostatní náklady

43 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Dvorský - Doubský most

Objekt:

SO 04 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 29. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Silnice Topolany a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

192 160,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

192 160,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

80 000,00

1	K	012103000R	Geodetické práce před výstavbou-vytyčení stávajících inženýrských sítí	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně 10 ks kopaných sond pro ověření skutečné hloubky uložení sítí

2	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vytyčení stavby dle projektu v souřadnicích S-JTKS, včetně vytyčovacího náčrtu a zápisu o předání vytyčených bodů

3	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zpracování v požadované formě a rozsahu nutném pro provedení díla, předání zadavateli 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě

6	K	013254000R	Geometrický plán	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	------------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN3

Zařízení staveniště

60 000,00

7	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na zřízení a provoz stavenišť-bunkoviště, vybavení BOZP, elektrocentrála, energie spojené s realizací stavebních a inženýrských objektů								
D	VRN4		Inženýrská činnost				8 960,00	
8	K	041002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory	hod	32,000	280,00	8 960,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN9		Ostatní náklady				43 200,00	
9	K	091003000R1	Náklady na předání stavby, kolaudaci, pořízení fotodokumentace, BOZP a ostatní náklady vyplývající z obchodních podmínek jinde neuvedené	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
10	K	091003000R2	Dodávka a instalace velkoplošného informačního panelu 2,4x5,1m	kus	2,000	16 850,00	33 700,00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně povinných prvků publicity, informace o projektu a financování								

Cyklostezka Dvorský - Doubský most

Časový harmonogram	2017												2018											
	listopad				prosince				leden				únor				březen				duben			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Předání staveniště - 1.11. 2017																								
Zahájení stavebních prací - 1.11. 2017																								
SO 01 Úsek Dvorský - Doubský most - nová část																								
Zemní práce, zakládání, svíslé a kompletní kce																								
Vodorovné kce, komunikace																								
Doplňující kce a práce, dokončovací kce, bourání kci																								
Přesun sutě a hmot																								
Konstrukce zámečnické																								
SO 02 Úsek Dvorský - Doubský most - rekonstrukce																								
Zemní práce, zakládání																								
Komunikace, trubní vedení																								
Doplňující kce a práce, dokončovací kce																								
Přesun sutě a hmot																								
SO 03 Přípravné práce pro VO																								
Zemní práce																								
Elektroinstalace - silnoproud																								
SO 04 Vedlejší a ostatní náklady																								
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce																								
VRN3 Zařízení staveniště																								
VRN4 Inženýrská činnost																								
VRN9 Ostatní náklady																								
Dokončení stavebních prací: 25.4.2018																								
Předání a převzetí díla: 30.4.2018																								

Návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů

- * Označení a zabezpečení pracovního místa
- * Označení míst vjezdů a výjezdů ze stavby do ulice I/20 a do ulice Kpt. Jaroše s upravením vchlosti
- * Průběžné odstraňování nečistot ze stavby v ulicích Kpt. Jaroše a I/20. v případě nepříznivého počasí mrtví vozidel
- * Stavební práce budou prováděny od 7:00 hod do 20:00 hod
- * V případě nepříznivých klimatických podmínek (hrozící povodeň apod.) zastavení prací a zabezpečení stavby

V Kadani 18.9.2017

SILNICE TOPOLANY a.s.
 Skladová 2438/6 326 00 PLZEŇ
 IČ: 057 58734, DIČ: CZ05758734
 Právopověřena:
 Vilémov u Kadaně 431 54, č.p. 120
 tel: 777 684 255

4.

ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACE



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek

INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:	Karlovy Vary, Cyklostezka podél Ohře, úsek Dvorský most – Doubský most
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	19.729.556,- Kč bez DPH

Já (my), níže podepsaný(i), čestně prohlašuji(eme), že dodavatel **SILNICE TOPOLANY a.s., se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ: 057 58 734**, splňuje podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu:

- Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží, (§ 74 odst. 1 písm. a) zákona)
- Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona);
- Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona);
- Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) zákona),
- Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). *

V Kadani dne 18.09.2017

SILNICE TOPOLANY a.s.
Skladová 2438/6 326 00 PLZEŇ
IČ: 057 58 734 / DIČ: CZ05758734
Právozovna:
Vilémov u Kadaně 431 54, č.p. 120
tel: 777 684 255

Ing. Tomáš Hořejší,
statutární ředitel

* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 1969

Datum vzniku a zápisu:	30. ledna 2017
Spisová značka:	B 1969 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	Silnice Topolany a.s.
Sídlo:	Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Identifikační číslo:	057 58 734
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výkon zeměměřičských činností Pronájem nebo propachtování nemovitých věcí a prostor
Statutární ředitel:	
statutární ředitel:	Ing. TOMÁŠ HOŘEJŠÍ, dat. nar. 24. března 1967 Havlíčková 2352, 440 01 Louny Den vzniku funkce: 30. ledna 2017
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Statutární ředitel jedná za společnost.
Správní rada:	
předseda správní rady:	PETR KASPER, dat. nar. 31. ledna 1973 Kadaňská Jeseň 39, 432 01 Kadaň Den vzniku funkce: 30. ledna 2017 Den vzniku členství: 30. ledna 2017
člen správní rady:	MAREK VOLÁK, dat. nar. 16. dubna 1975 Třešňová 1735, 432 01 Kadaň Den vzniku členství: 30. ledna 2017
člen správní rady:	JIŘÍ SMEJKAL, dat. nar. 28. února 1979 Táborská 130/2, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek Den vzniku členství: 30. ledna 2017
Počet členů:	3
Akcie:	25 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:	2 500 000,- Kč
	Splaceno: 2 500 000,- Kč

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **404128_018947**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Kadaň 1

Podpis

Lipková Andrea



dne 23.08.2017 v 12:11

Razítko:





Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 19.07.2017 10:55:12

Obchodní firma: **Silnice Topolany a.s.**
Sídlo: **Skladová 2438/6, 326 00, Plzeň - Východní Předměstí**
Identifikační číslo osoby: **05758734**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **20.01.2017**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Ing. Tomáš Hořejší (3)**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **30.01.2017**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Radek Jára (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **30.01.2017**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Radek Jára (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)**
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **30.01.2017**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **30.01.2017**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Josef Koblasa (2)**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **01.02.2017**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Radek Jára (1)**

Datum narození: **18.03.1970**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Josef Koblasa (2)**

Datum narození: **06.09.1962**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Tomáš Hořejší (3)**

Datum narození: **24.03.1967**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Plzně**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 404128_018709/1 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Kadaň 1

dne 19.07.2017 v 10:56

Podpis

Razítko:



Pardubská Miloslava



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

**Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Seznam realizovaných významných zakázek za posledních 5 let

Společnost **PETROM STAVBY, a.s.**, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00, IČ: 267 69 611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765, jednající Petrem Kasperem, předsedou představenstva, Romanem Jamečným, místopředsedou představenstva a Markem Volákem, členem představenstva, **prohlašuje**, že realizovala tyto významné zakázky za posledních 5 let:

Referenční zakázka č. 1:

Akce: Březno – Rekonstrukce náměstí a Kaštanové ulice
Místo: Obec Březno
Předmět plnění: Předmětem plnění byla rekonstrukce náměstí Míru a Kaštanové ulice. V rámci projektu bylo provedeno rozšíření parkovacích stání, vyměněny povrchy stávajících komunikací, odvodněny vozovky a chodníky a vybudována nová kanalizace.
Investor: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov
Termín: 2015/05 - 2015/09
Náklad-mil.Kč: 9,772 bez DPH
Osvědčení od objednatele: Přiloženo

Referenční zakázka č. 2:

Akce: LC Oslovice – odd.101, 107 a LC Žďár – odd. 38, 41
Místo: Oslovice
Předmět plnění: Předmětem plnění byla celková rekonstrukce povrchu lesní cesty a úprava vodního režimu
Investor: Vojenské lesy a statky České republiky, s.p. – p. [redacted]
Termín: 2016/04 - 2016/08
Náklad-mil.Kč: 5,1 bez DPH
Osvědčení od objednatele: Přiloženo

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Kadani dne 23.05.2017

PETROM STAVBY, a.s. ©
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE
IČO: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611
Provozovna:
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ
tel. 474 345 782

PETROM STAVBY, a.s.

Petr Kasper, předseda představenstva
Marek Volák, člen představenstva

E-mail: petromstavby@petromstavby.cz	Webové stránky: www.petromstavby.cz	Telefon: [redacted]	ID datové schránky: 6jks4we
Korespondenční adresa: Tušimice 34 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.	Číslo účtu: [redacted]	Mobil: [redacted]

PETROM STAVBY, a.s.

Běchovická 701/260

100 00 Praha 10

Reference realizované zakázky

Název a přesné označení zakázky :

„Březno – Rekonstrukce náměstí a Kaštanové ulice“

Předmět plnění a charakter zakázky :

Předmětem plnění stavby byla celková rekonstrukce náměstí Míru a Kaštanové ulice. V rámci projektu došlo ke zcela novému uspořádání náměstí, rozšíření parkovacích ploch v celém území, úpravě zelených ploch a vzniku nové plochy pro odpočinek v prostoru náměstí. V rámci stavby byly vyměněny povrchy stávajících komunikací, odvodněny vozovky a chodníky pomocí nově vybudované kanalizace. Nová komunikace a parkovací plochy v prostoru náměstí jsou provedeny ze žulové dlažby. Součástí stavby je nové veřejné osvětlení, kanalizační, vodovodní a parovodní přípojka pro základní školu.

Adresa a kontakt objednatele :

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným


Divize Chomutov

Čelakovského 4297

430 01 Chomutov

Kontaktní osoba :


stavbyvedoucí



Rozsah prací provedených uchazečem :

V rámci výše uvedené stavby byly provedeno :

Komunikace : 1541 m² dlažby ze žulových kostek, 1379 m² dlažeb ze zámkové dlažby, sadové úpravy, mobiliář, betonové a žulové obruby.

Dešťová kanalizace : 215 m

Teplovodní přípojka : 220 m

Veřejné osvětlení

Celkové konečné náklady na provedení zakázky :

9 771 715,-- Kč bez DPH

Termín provádění zakázky :

Zahájení : 05 / 2015

Dokončení : 09 / 2015

Stručné zhodnocení činnosti uchazeče při provádění zakázky :

Stavba byla realizována ve vysoké kvalitě při respektování všech požadavků investora a projektové dokumentace. Provedené práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně a odborně dokončeny. Pracovníci zhotovitele po celou dobu výstavby operativně přistupovali k řešení veškerých náležitostí stavby a stavbu realizovali v požadovaném termínu.

V Chomutově dne


stavbyvedoucí

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-44-



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Osvědčení o řádném a odborném provedení

Akce: Rekonstrukce LC Oslovice – odd.101, 107 a LC Žďár – odd.-38, 41
Místo: Oslovice
Investor: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6.
kontaktní osoba: [REDACTED]
Termín: 2016/04 - 2016/08
Náklad-mil.Kč: 5,1 bez DPH

Předmětem realizace byly stavební práce spočívající v úpravě vodního režimu na lesních cest – propustky, podélné odvodňovací příkopy, svodnice - a doplnění konstrukčních vrstev vozovky drceným kamenivem, položení nového krytu z kameniva a následný posyp krytu drceným kamenivem.

- Komunikace v celkové délce 2.753 m

Dodavatel – firma PETROM STAVBY, a.s., řádně a odborně provedl (tj. splnil své závazky beze zbytku, práce provedl v souladu s technickými požadavky a v řádném termínu) stavební práce na výše uvedené stavbě.

V Kadani dne: 13.2.2017

.....
razítko a podpis



VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.
divize KARLOVY VARY
Mottoho nábreží 203/130
360 06 Karlovy Vary

E-mail: petromstavby@petromstavby.cz	Webové stránky: www.petromstavby.cz	Telefon: [REDACTED]	ID datové schránky: 6jks4we
Korespondenční adresa: Tušimice 34 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.	Číslo účtu: [REDACTED]	Mobil: [REDACTED]



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Čestné prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou osobou

My, níže podepsaní členové statutárního orgánu firmy

PETROM STAVBY, a.s. se sídlem Běchovická 701/26,
PŠČ 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO 267 69 611

prohlašujeme, že

- máme v trvalém zaměstnaneckém poměru p. [redacted] autorizovaného stavitele v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Kadani dne 18.09.2017

PETROM STAVBY, a.s. ©
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE
IČO: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611
Provozovna:
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ
tel 474 345 499

PETROM STAVBY, a.s.

Petr Kasper, předseda představenstva

Marek Volák, člen představenstva

E-mail: petromstavby@petromstavby.cz	Webové stránky: www.petromstavby.cz	Telefon: [redacted]	ID datové schránky: 6jks4we
Korespondenční adresa: Tušimice 34 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.	Číslo účtu: [redacted]	Mobil: [redacted]

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 31667

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

[redacted]
jméno a příjmení

[redacted]
rodné číslo

je
autorizovaným stavitelem
v oboru

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0301317

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 23.6.2009




Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

5.

PODDODAVATEL



SILNICE TOPOLANY

akciová společnost

Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 057 58 734

DIČ: CZ05758734

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1969

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Zakázka: „Karlovy Vary, Cyklostezka podél Ohře, úsek Dvorský most – Doubský most“
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Silnice Topolany a.s., se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ: 057 58 734, uchazeč o veřejnou zakázku na akci „Karlovy Vary, Cyklostezka podél Ohře, úsek Dvorský most – Doubský most“, prohlašuje, že na výše uvedené akci bude spolupracovat s následujícími poddodavateli

Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	IČ	Činnost na díle	% podíl na díle
PETROM STAVBY, a.s. Běchovická 701/26, 100 00 Praha - Strašnice	267 69 611	Stavební práce dle technické kvalifikace	5%

Podpis: Ing. Tomáš Hořejší, statutární ředitel

SILNICE TOPOLANY a.s.
Skladová 2438/6, 326 00 PLZEŇ
IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734
Provozovna:
Vilémov u Kadaňe 431 54, č.p. 120
tel: 777 684 255

Datum: 18.09.2017

Razítko:

E-mail: info@silnicetopolany.cz	Webové stránky: www.silnicetopolany.cz	Telefon: [REDACTED]	ID datové schránky: fzk34t
Korespondenční adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.	Číslo účtu: [REDACTED]	Mobil: [REDACTED]

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

dle § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „ObčZ“)

č. smlouvy PETROM STAVBY:
č. smlouvy SILNICE TOPOLANY a.s.:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **PETROM STAVBY, a.s.**
se sídlem **Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd.B, vložka 20765
IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611
za kterou jedná: Petr Kasper, předseda představenstva
Roman Jamečný, místopředseda představenstva
Marek Volák, člen představenstva
(dle zápisu v obchodním rejstříku)
jako strana zavázaná i oprávněná současně, dále též jen budoucí zhotovitel
2. **SILNICE TOPOLANY a.s.**
se sídlem **Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. B, vložka 1969
IČ: 057 58 734
DIČ: CZ05758734
za kterou jedná: Ing. Tomáš Hořejší, ředitel
(dle zápisu v obchodním rejstříku)
jako strana zavázaná i oprávněná současně, dále též jen budoucí objednatel

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany konstatují, že na profilu zadavatele uveřejnil dne 29.08.2017 zadavatel Statutární město Karlovy Vary se sídlem Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary IČ: 00254657 (dále jen „zadavatel“) oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), za účelem zadání podlimitní veřejné zakázky „**Karlovy Vary, Cyklostezka podél Ohře, úsek Dvorský most – Doubský most**“ – dále též jen zakázka.
2. SILNICE TOPOLANY a.s. prohlašuje, že na realizaci zakázky uvedené výše v bodě 1. předloží zadavateli nabídku nebo společně s další osobou/dalšími osobami předloží zadavateli jako společníci společnosti dle § 2716 a násl. občanského zákoníku společnou nabídku.
3. Smluvní strany se dohodly, že SILNICE TOPOLANY a.s. v nabídce nebo ve společné nabídce na realizaci zakázky uvedené výše v bodě 1. prokáže splnění části kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím PETROM STAVBY, a.s. PETROM STAVBY, a.s. výslovně souhlasí s tím, aby SILNICE TOPOLANY a.s. k prokázání splnění kvalifikace použila v nabídce, popř. ve společné nabídce její doklady.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že nejpozději do 2 týdnů ode dne, kdy ji k tomu druhá smluvní strana vyzve, nejpozději však do 1 měsíce od ukončení zadávacího řízení uvedeného v čl. II. bodu 1. této smlouvy, uzavře vyzvaná smluvní strana smlouvu o dílo v následujících pozicích:

- objednatel: SILNICE TOPOLANY a.s.

- zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Předmětem budoucí smlouvy o dílo bude závazek zhotovitele PETROM STAVBY, a.s. provést při realizaci veřejné zakázky „**Karlovy Vary, Cyklostezka podél Ohře, úsek Dvorský most – Doubský most**“ pro objednatele následující práce:

- **Osobu hlavního stavbyvedoucího,**

- **Stavební práce dle technické kvalifikace**

a to za ceny dle cenové nabídky budoucího zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

SILNICE TOPOLANY a.s. je současně povinen vyzvat budoucího zhotovitele, tj. PETROM STAVBY, a.s. k uzavření budoucí smlouvy o dílo do 2 týdnů od ukončení zadávacího řízení uvedeného v čl. II. bodu 1. této smlouvy. Budoucí zhotovitel je oprávněn vyzvat budoucího objednatele k uzavření budoucí smlouvy ve stejné lhůtě, za předpokladu, že se o ukončení předmětného zadávacího řízení dozví. Pokud se budoucí zhotovitel dozví o ukončení zadávacího řízení ve smyslu níže uvedeném později, je oprávněn vyzvat budoucího objednatele k uzavření budoucí smlouvy do 2 týdnů od okamžiku, kdy se o ukončení zadávacího řízení dozvěděl, a obě strany jsou v takovém případě povinny uzavřít budoucí smlouvu do 1 měsíce od okamžiku, kdy se budoucí zhotovitel o ukončení zadávacího řízení dozvěděl.

Ukončením zadávacího řízení se pro účely této smlouvy rozumí uzavření realizační smlouvy mezi zadavatelem Statutární město Karlovy Vary (na straně objednatele) a SILNICE TOPOLANY a.s. nebo společníky společnosti, jejímž bude SILNICE TOPOLANY a.s. společníkem (na straně zhotovitele/dodavatele), jejímž předmětem bude provedení veřejné zakázky „Karlovy Vary, Cyklostezka podél Ohře, úsek Dvorský most – Doubský most“. Budoucí objednatel je povinen písemně sdělit budoucímu zhotoviteli, že uzavřel realizační smlouvu se zadavatelem.

PETROM STAVBY, a.s. se zavazuje k společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné zakázky společně s SILNICE TOPOLANY a.s.

2. Další obsah budoucí smlouvy o dílo bude respektovat obsah smlouvy uzavřené mezi zadavatelem Statutární město Karlovy Vary (na straně objednatele) a SILNICE TOPOLANY a.s. nebo společníky společnosti, jejímž bude SILNICE TOPOLANY a.s. společníkem (na straně zhotovitele), jejímž předmětem bude provedení veřejné zakázky „Karlovy Vary, Cyklostezka podél Ohře, úsek Dvorský most – Doubský most“, s tím, že v budoucí smlouvě nebudou vůči budoucímu zhotoviteli stanoveny přísnější smluvní podmínky než jaké jsou stanoveny ve smlouvě na realizaci veřejné zakázky uvedené výše v čl. II. odst 1 této smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a budoucím objednatelem na straně zhotovitele/dodavatele, tj. nebudou prodlužovány lhůty splatnosti či záruční doby, nebudou zkracovány lhůty pro plnění, nebudou navyšovány garance a smluvní pokuty, nebudou stanoveny zákazy, které nejsou stanoveny ve vyšší smlouvě, budoucí smlouva o dílo nebude obsahovat ustanovení, že objednatel provedené práce uhradí, popř. zádržné či pozastávky uvolní až po jejich úhradě zadavatelem (investorem).
3. Závazek obou smluvních stran uzavřít budoucí smlouvu zaniká, pokud se SILNICE TOPOLANY a.s. nebo společníci společnosti, jehož bude SILNICE TOPOLANY a.s. členem, nestane v zadávacím řízení uvedeném výše v čl. II. bodu 1. této smlouvy zhotovitelem/dodavatelem zakázky „Karlovy Vary, Cyklostezka podél Ohře, úsek Dvorský most – Doubský most“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti bezvýhradným přijetím oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě.
3. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis, zbývající třetí stejnopis vloží SILNICE TOPOLANY a.s. do nabídky adresované zadavateli.

V Kadani dne 15.09.2017

budoucí objednatel:
SILNICE TOPOLANY a.s.

.....
Ing. Tomáš Hořejší

ředitel
SILNICE TOPOLANY a.s.

Skladová 2438/6 326 00 PLZEŇ
IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734

Provozovna:

Vilémov u Kadaně 431 54, č.p. 120
tel: 777 684 255

V Tušimicích dne 15.09.2017

budoucí zhotovitel:
PETROM STAVBY, a.s.

.....
Petr Kasper, předseda a
Marek Volák, člen
představenstva

PETROM STAVBY, a.s. ©
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE

IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611

Provozovna:

Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ
tel 474 345 482



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek

INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:	Karlovy Vary, Cyklostezka podél Ohře, úsek Dvorský most – Doubský most
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	19.729.556,- Kč bez DPH

Já (my), níže podepsaný(i), čestně prohlašuji(eme), že dodavatel **PETROM STAVBY, a.s., se sídlem Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 Strašnice, IČ: 267 69 611**, splňuje podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu:

- Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží, (§ 74 odst. 1 písm. a) zákona)
- Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona);
- Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona);
- Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) zákona),
- Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). *

V Kadani dne 18.09.2017

Petr Kasper, předseda představenstva
Roman Jamečný, místopředseda představenstva
Marek Volák, člen představenstva

* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 20765

Datum vzniku a zápisu: 24. března 2003

Spisová značka: B 20765 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000

Identifikační číslo: 267 69 611

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

pokryvačství, tesařství

truhlářství, podlahářství

klempířství a oprava karosérií

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

hornická činnost ve smyslu ustanovení § 2 písmene b), c), d), e) zák. ČNR č. 61
/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů:

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených
v písmenech a) až d).

činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písmene a),
b), c), d), e), f) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o
státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování
nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum
ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,

b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně
úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou,
s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků,

c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),

d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném
stavu

e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné
lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání
staveb,

f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a
§ 3 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisů.

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

MAREK VOLÁK, dat. nar. 16. dubna 1975

Třešňová 1735, 432 01 Kadaň
 Den vzniku funkce: 13. září 2017
 Den vzniku členství: 2. července 2015

Počet členů: 1

Způsob jednání: Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

PETR KASPER, dat. nar. 31. ledna 1973
 Kadaňská Jeseň 39, 432 01 Kadaň
 Den vzniku funkce: 14. září 2017
 Den vzniku členství: 14. září 2017

člen dozorčí rady:

ROMAN JAMEČNÝ, dat. nar. 15. května 1970
 Hoblířská 1445/6, Modřany, 143 00 Praha 4
 Den vzniku funkce: 14. září 2017
 Den vzniku členství: 14. září 2017

Počet členů: 2

Akcie:

100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
 převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady a přednostním právem akcionářů k jejich nabytí za podmínek stanovených stanovami společnosti.

Základní kapitál: 10 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost PETROM STAVBY, s.r.o., dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložce 92499, změnila právní formu na akciovou společnost s obchodní firmou PETROM STAVBY, a.s.

V důsledku realizace rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti přešla na společnost PETROM STAVBY NEMOVITOSTI s.r.o., se sídlem Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281959, IČ 064 26 581, odštěpená část jmění společnosti PETROM STAVBY, a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765, IČ 267 69 611, definovaná v projektu přeměny společnosti vypracovaném dne 22.6.2017.



veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 404128_019092/2 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Kadaň 1

dne 14.09.2017 v 10:54

Podpis

Razítko:

Pardubská Miloslava

