

Výkaz výměr

| | | | | | |
|-------------------|--|--|-----------------|--|-------------------|
| Název stavby: | SO - 04 - PŘÍPOJKA STUDENÉ VODY - KRENOTECHNIKA - DOČASNÁ STAVBA | | Objednatel: | SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary | IČ/DIČ: |
| Druh stavby: | RT-1811-4 | | Projektant: | ALFAprojek, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovi | IČ/DIČ: |
| Lokalita: | KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ KOLONÁDA, ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU na ppč 260 | | Zhotovitel: | | IČ/DIČ: |
| Začátek výstavby: | | | Konec výstavby: | | Položek: 30 |
| JKSO: | 801 Zpracoval: | | Volek | | Datum: 15.03.2018 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | | Základní rozpočtové náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|---------|-----------------------------|------|------------------|--|-------------------|------|---------------------|--|----------------------------------|------|
| HSV | Dodávky | | 0,00 | Práce přesčas | | | 0,00 | Zařízení staveniště | | | 0,00 |
| | Montáž | | 0,00 | Bez pevné podl. | | | 0,00 | Mimostav. doprava | | | 0,00 |
| PSV | Dodávky | | 0,00 | Kulturní památka | | | 0,00 | Územní vlivy | | | 0,00 |
| | Montáž | | 0,00 | | | | | Provozní vlivy | | | 0,00 |
| "M" | Dodávky | | 0,00 | | | | | Ostatní | | | 0,00 |
| | Montáž | | 0,00 | | | | | NUS z rozpočtu | | | 0,00 |
| Ostatní materiál | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | | 0,00 | | | | | | | | |
| ZRN celkem | | | 0,00 | DN celkem | | | 0,00 | NUS celkem | | | 0,00 |
| | | | | DN celkem z obj. | | | 0,00 | NUS celkem z obj. | | | 0,00 |
| | | | | | | | | ORN celkem | | | 0,00 |
| | | | | | | | | ORN celkem z obj. | | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|------|---------|------|-------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH |
| Základ 21% | 0,00 | DPH 21% | 0,00 | Celkem včetně DPH |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

| Název stavby: | | SO - 04 - PŘÍPOJKA STUDENÉ VODY - KRENOTECHNIKA - DOČASNÁ STAVBA | | Objednatel: | SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary | |
|---------------|--------|--|------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Druh stavby: | | RT-1811-4 | | Projektant: | ALFAprojekr, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovi | |
| Lokalita: | | KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ KOLONÁDA, ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU na ppč 260 | | Zhotovitel: | | |
| Zpracoval: | | Volek | | Zpracováno dne: | 15.03.2018 | |
| Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
| 04-1 | O-04-1 | Přípojka DO studené vody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 04-1 | 7 | Konstrukce a práce PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-1 | 722 | Vnitřní vodovod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-1 | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 04-1 | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-1 | H27 | Vedení trubní dálková a přípojná | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-1 | | Ostatní materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-2 | O-04-2 | Přípojka sanitárního objektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 04-2 | 7 | Konstrukce a práce PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-2 | 722 | Vnitřní vodovod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-2 | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 04-2 | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-2 | H27 | Vedení trubní dálková a přípojná | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-2 | M21 | Elektromontáže | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-2 | | Ostatní materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | | | | | 0,00 | |

Výkaz výměr

| Název stavby: | | SO - 04 - PŘÍPOJKA STUDENÉ VODY - | | Doba výstavby: | | Objednatel: | | SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary | |
|---------------|------|---|---|----------------|-------|-------------|------|--|------|
| 04-1 | 7 | Přípojka DO studené vody | | | | | | | |
| 04-1 | 7 | Konstrukce a práce PSV | | | | | | | |
| 1 | 04-1 | 700 02V/D | Záiněšy, objímky, konzole | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 04-1 | 722 | Vnitřní vodovod | | | | | | | |
| 2 | 04-1 | 722259112RT2 | Požární příslušenství - přechody na požární hadici G | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 04-1 | 230 68 | Vodoměr SV, 1,6 m3/h, 1/2" | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 04-1 | 28655343 | Přechod PE - kov pož G | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-1 | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | | | | | | | |
| 5 | 04-1 | 871151121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm | m | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 6 | 04-1 | 28653102 | Koleno tlakové PE LD (rPE) d 25 mm 90° | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 04-1 | 28613751 | Trubka tlaková PE LD (rPE) d 25 x 3,5 mm PN 10 | m | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 8 | 04-1 | 28653132 | Nátrubek tlakový PE LD (rPE) hrdlový d 25 mm | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 04-1 | 722172332R00 | Potrubi z PPR, D 25x4,2 mm, včetně tvarovek | m | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | 04-1 | 722181215RT8 | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm - vnitřní m | m | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 04-1 | 877152121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 25 mm | kus | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 04-1 | 879172199R00 | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-1 | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | | | | | | | |
| 13 | 04-1 | 891163111R00 | Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04-1 | 551134643 | Kohout kulový R950W 1" GIACOMINI zelená páčka | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 04-1 | 892233111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70 | m | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 04-1 | 89224111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 | m | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-1 | H27 | Vedení trubní dálková a přípojná | | | | | | | |
| 17 | 04-1 | 998272201R00 | Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop | Kč | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-1 | | Ostatní materiál | | | | | | | |
| 18 | 04-1 | 141 00V/D | Drobný a spojovací materiál, ztrátě | % | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-2 | 7 | Přípojka sanitárního objektu | | | | | | | |
| 04-2 | 7 | Konstrukce a práce PSV | | | | | | | |
| 19 | 04-2 | 700 02V/D | Záiněšy, objímky, konzole | kus | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-2 | 722 | Vnitřní vodovod | | | | | | | |
| 20 | 04-2 | 722181215RT8 | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm | m | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-2 | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | | | | | | | |
| 21 | 04-2 | 871151123R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm | m | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 22 | 04-2 | 871151121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm | m | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 04-2 | 28613753 | Trubka tlaková PE LD (rPE) d 40 x 3,5 mm PN 10 | m | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 24 | 04-2 | 28613751 | Trubka tlaková PE LD (rPE) d 25 x 3,5 mm PN 10 | m | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 25 | 04-2 | 879172199R00 | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 04-2 | 28653104 | Koleno tlakové PE LD (rPE) d 40 mm 90° | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 04-2 | 28653102 | Koleno tlakové PE LD (rPE) d 25 mm 90° | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 04-2 | 877152121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 25 mm | kus | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-2 | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | | | | | | | |
| 29 | 04-2 | 891163111R00 | Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 04-2 | 142 00V/D | Připojení na stáv. rozvody v terénu | kpřt | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 04-2 | 551134643 | Kohout kulový R950W 1" GIACOMINI zelená páčka | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 04-2 | 230040004 | Montáž trubní díly závitové DN 15 | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 04-2 | 892233111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70 | m | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--------------|--|------|-------|------|------|------|------|------|---------------|
| 34 | 04-2 | 89224111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 | m | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2017 |
| | 04-2 | H27 | Vedení trubní dálková a přípojná | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 04-2 | 998272201R00 | Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop | kplť | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2017 |
| | 04-2 | M21 | Elektromontáže | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 04-2 | 211800201R00 | Kabel odporový vyhřívací , 0,36 mm | m | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2017 |
| 37 | 04-2 | 341970193 | Samoregulační topný kabel SR 82J | m | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2017 |
| | 04-2 | | Ostatní materiál | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 04-2 | 141 00VD | Drobný a spojovací materiál, ztrátne | kplť | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | | | | | | | | | | 0,00 | |

Poznámka: