



SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda, řešení havarijního stavu - krenotechnika
Dočasná stavba na p.p.č.226, k.ú. Karlovy Vary

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

HL.I	Projektové a průzkumné práce (Realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení) (Hydrogeol. dozor, Geod. zam. prov. stavby)	<input type="text"/>
HL.II	Provozní soubory	-
HL.III	Stavební objekty	<input type="text"/>
HL.IV	Stroje,zařízení,nářadí,inventář	-
HL.V	Umělecká díla	-
HL.VI	Vedlejší rozpočt. náklady celkem	<input type="text"/>
HL.VII	Ostatní náklady	-
HL.VIII	Rezerva	-
HL.IX	Jiné investice	-
HL.X	Náklady hrazené z invest. prostředků nezahrnované do ZP	-
HL.XI	Kompletační činnost	<input type="text"/>
<hr/>		
Celkem (bez DPH)		<input type="text"/>

HL.III - Rozbor nákladů**Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda, řešení havarijního stavu - krenotechnika****Dočasná stavba na p.p.č.226, k.ú. Karlovy Vary****SO 01 – Dočasný objekt**

- SO 01.1 - Stavební část
- SO 01.2 - Technologická část
- SO 01.3 - Elektro a MaR
- SO 01.4 - Přípojka UT

SO 01 celkem

SO 02 – Přípojky vřídelní vody

- Přípojka gravitace
- Přípojka výtaku
- Přípojka pitných stojánků
- Přípojky od vrtů

SO 02 celkem

SO 03 – Přípojka NN

Přípojka NN dočasného objektu - je součástí SO 01.3

SO 04 – Přípojka studené vody

Přípojka studené pitné vody dočasného objektu

SO 04 celkem

--

SO 05 – Přeložka horkovodu

Přeložka stávajícího horkovodu po dobu umístění dočasného objektu

SO 05 celkem

--

SO 06 - Rekonstrukce přípojek od vrtů

Rekonstrukce stávajících přípojek jímacích vrtů

SO 06 celkem

--

HLAVA III celkem

--

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Zemní práce, technologie, předizolované potrubí, izolované potrubí, dočasný objekt

GZS

Provoz investora

Celkem

HLAVA VI celkem

KOMPLETAČNÍ ČINNOST**HLAVA IX celkem**
