

# Výkaz výměr

|                   |  |  |  |   |          |
|-------------------|--|--|--|---|----------|
| Název stavby:     | SO - 04 - PŘÍPOJKA STUDENÉ VODY<br>- KRENOTECHNIKA - DOČASNÁ<br>STAVBA     |  |  | SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy<br>Vary             | IČ/DIČ:  |
| Druh stavby:      | RT-1811-4  |  |  | ALFAprojekr, s.r.o., K Panelárně 172,<br>352 32 Otovi | IČ/DIČ:  |
| Lokalita:         | KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ<br>KOLONÁDA, ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO<br>STAVU na ppč 260 |  |  | Zhotovitel:   | IČ/DIČ:  |
| Začátek výstavby: | Konec výstavby:  |  |  | 30  | Položek: |
| JKSO:             | 801 Zpracoval: Volek   |  |  | 15.03.2018  | Datum:   |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  |         | Základní rozpočtové náklady |      | B                |  | Doplňkové náklady |      | C                   |  | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|---------|-----------------------------|------|------------------|--|-------------------|------|---------------------|--|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky |                             | 0,00 | Práce přesčas    |  |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |  |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž  |                             | 0,00 | Bez pevné podl.  |  |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |  |                                  | 0,00 |
| PSV                | Dodávky |                             | 0,00 | Kulturní památka |  |                   | 0,00 | Územní vlivy        |  |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž  |                             | 0,00 |                  |  |                   |      | Provozní vlivy      |  |                                  | 0,00 |
| "M"                | Dodávky |                             | 0,00 |                  |  |                   |      | Ostatní             |  |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž  |                             | 0,00 |                  |  |                   |      | NUS z rozpočtu      |  |                                  | 0,00 |
| Ostatní materiál   |         |                             | 0,00 |                  |  |                   |      |                     |  |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |         |                             | 0,00 |                  |  |                   |      |                     |  |                                  |      |
| ZRN celkem         |         |                             | 0,00 | DN celkem        |  |                   | 0,00 | NUS celkem          |  |                                  | 0,00 |
|                    |         |                             |      | DN celkem z obj. |  |                   | 0,00 | NUS celkem z obj.   |  |                                  | 0,00 |
|                    |         |                             |      |                  |  |                   |      | ORN celkem          |  |                                  | 0,00 |
|                    |         |                             |      |                  |  |                   |      | ORN celkem z obj.   |  |                                  | 0,00 |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Základ 0%         | 0,00 |
| Základ 15%        | 0,00 |
| Základ 21%        | 0,00 |
| DPH 15%           | 0,00 |
| DPH 21%           | 0,00 |
| Celkem bez DPH    | 0,00 |
| Celkem včetně DPH | 0,00 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

# Stavební rozpočet - rekapitulace

| Název stavby: |        | SO - 04 - PŘÍPOJKA STUDENÉ VODY - KRENOTECHNIKA - DOČASNÁ STAVBA     |                        | Objednatel:           |                       | SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary             |  |
|---------------|--------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Druh stavby:  |        | RT-1811-4  |                        | Projektant:           |                       | ALFAprojekr, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovi |  |
| Lokalita:     |        | KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ KOLONÁDA, ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU na ppč 260 |                        | Zhotovitel:           |                       |  |  |
| Zpracoval:    |        | Volek  |                        | Zpracováno dne:       |                       | 15.03.2018   |  |
| Objekt        | Kód    | Zkrácený popis   | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)                               |  |
| 04-1          | O-04-1 | <b>Přípojka DO studené vody</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,04</b>  |  |
| 04-1          | 7      | Konstrukce a práce PSV   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |  |
| 04-1          | 722    | Vnitřní vodovod  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |  |
| 04-1          | 87     | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,04   |  |
| 04-1          | 89     | Ostatní konstrukce a práce na trubiím vedení                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |  |
| 04-1          | H27    | Vedení trubií dálková a přípojná                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |  |
| 04-1          |        | Ostatní materiál   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |  |
| 04-2          | O-04-2 | <b>Přípojka sanitárního objektu</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,05</b>  |  |
| 04-2          | 7      | Konstrukce a práce PSV   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |  |
| 04-2          | 722    | Vnitřní vodovod  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |  |
| 04-2          | 87     | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,05   |  |
| 04-2          | 89     | Ostatní konstrukce a práce na trubiím vedení                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |  |
| 04-2          | H27    | Vedení trubií dálková a přípojná                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |  |
| 04-2          | M21    | Elektromontáže   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |  |
| 04-2          |        | Ostatní materiál   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |  |
| Celkem:       |        |  |                        |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |  |

# Výkaz výměr

| Název stavby: |      | SO - 04 - PŘÍPOJKA STUJENÉ VODY - |   | Doba výstavby: |       | Ohlednatel: |      | SPL 7aK I ázeňská 2 36001 Karlův Var |      |
|---------------|------|-----------------------------------|---|----------------|-------|-------------|------|--------------------------------------|------|
| 04-1          | 04-1 | Přípojka DO studené vody          | Konstrukce a práce PSV                                  |                |       |             |      |                                      |      |
| 1             | 04-1 | 700 02VD                          | Záiněšy, objímky, konzole                               | kus            | 2,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,04 |
| 2             | 04-1 | 722                               | Vnitřní vodovod   |                |       |             |      |                                      |      |
| 3             | 04-1 | 722259112RT2                      | Požární příslušenství - přechody na požární hadici G    | kus            | 1,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 4             | 04-1 | 28655343                          | Přechod PE - kov pož G                                  | kus            | 1,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 5             | 04-1 | 87                                | Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových     |                |       |             |      |                                      |      |
| 6             | 04-1 | 871151121R00                      | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm         | m              | 30,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,04 |
| 7             | 04-1 | 28653102                          | Koleno tlakové PE LD (rPE) d 25 mm 90°                  | kus            | 3,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 8             | 04-1 | 28613751                          | Trubka tlaková PE LD (rPE) d 25 x 3,5 mm PN 10          | m              | 30,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,03 |
| 9             | 04-1 | 28653132                          | Nátrubek tlakový PE LD (rPE) hrdlový d 25 mm            | kus            | 2,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 10            | 04-1 | 722172332R00                      | Potrubi z PPR, D 25x4,2 mm, včetně tvarovek             | m              | 2,000 | 0,00        | 0,00 | 0,01                                 | 0,01 |
| 11            | 04-1 | 722181215RT8                      | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm - vnitřní | m              | 2,000 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 12            | 04-1 | 877152121R00                      | Přirážka za 1 spoj elektrovarovky d 25 mm               | kus            | 6,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 13            | 04-1 | 879172199R00                      | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80       | kus            | 1,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 14            | 04-1 | 89                                | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení            |                |       |             |      |                                      |      |
| 15            | 04-1 | 891163111R00                      | Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25              | kus            | 2,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 16            | 04-1 | 551134643                         | Kohout kulový R950W 1" GIACOMINI zelená páčka           | kus            | 2,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 17            | 04-1 | 892233111R00                      | Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70                 | m              | 30,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 18            | 04-1 | 89224111R00                       | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80            | m              | 30,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 19            | 04-1 | H27                               | Vedení trubní dálková a přípojná                        |                |       |             |      |                                      |      |
| 20            | 04-1 | 998272201R00                      | Přesun hmot, trubní vedení ocelové, oteplený výkop      | Kč             | 1,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 21            | 04-1 | Ostatní materiál                  |   |                |       |             |      |                                      |      |
| 22            | 04-1 | 141 00VD                          | Drobný a spojovací materiál, ztratiné                   | %              | 10,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 23            | 04-2 | Přípojka sanitárního objektu      |   |                |       |             |      |                                      |      |
| 24            | 04-2 | 7                                 | Konstrukce a práce PSV                                  |                |       |             |      |                                      |      |
| 25            | 04-2 | 700 02VD                          | Záiněšy, objímky, konzole                               | kus            | 25,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 26            | 04-2 | 722                               | Vnitřní vodovod   |                |       |             |      |                                      |      |
| 27            | 04-2 | 722181215RT8                      | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm           | m              | 48,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 28            | 04-2 | 87                                | Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových     |                |       |             |      |                                      |      |
| 29            | 04-2 | 871151123R00                      | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm         | m              | 24,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,05 |
| 30            | 04-2 | 871151121R00                      | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm         | m              | 24,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 31            | 04-2 | 28613753                          | Trubka tlaková PE LD (rPE) d 40 x 3,5 mm PN 10          | m              | 24,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,02 |
| 32            | 04-2 | 28613751                          | Trubka tlaková PE LD (rPE) d 25 x 3,5 mm PN 10          | m              | 24,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,02 |
| 33            | 04-2 | 879172199R00                      | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80       | kus            | 2,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 34            | 04-2 | 28653104                          | Koleno tlakové PE LD (rPE) d 40 mm 90°                  | kus            | 2,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 35            | 04-2 | 28653102                          | Koleno tlakové PE LD (rPE) d 25 mm 90°                  | kus            | 3,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 36            | 04-2 | 877152121R00                      | Přirážka za 1 spoj elektrovarovky d 25 mm               | kus            | 5,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 37            | 04-2 | 89                                | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení            |                |       |             |      |                                      |      |
| 38            | 04-2 | 891163111R00                      | Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25              | kus            | 2,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 39            | 04-2 | 142 00VD                          | Připojení na stáv. rozvody v terénu                     | kpřt           | 2,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 40            | 04-2 | 551134643                         | Kohout kulový R950W 1" GIACOMINI zelená páčka           | kus            | 2,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 41            | 04-2 | 892233111R00                      | Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70                 | m              | 24,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 42            | 04-2 | 89224111R00                       | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80            | m              | 48,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 |
| 43            | 04-2 | H27                               | Vedení trubní dálková a přípojná                        |                |       |             |      |                                      |      |

|  | 33 | 04-2        | 98872201R00  | Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop | kplť | 1,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | RTS II / 2017 |
|--|----|-------------|--------------|--|------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  |    | <b>04-2</b> | <b>M21</b>   | <b>Elektromontáže</b>                              |      |       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|  | 34 | 04-2        | 211800201R00 | Kabel odporový vyhřívací , 0,36 mm                 | m    | 24,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | RTS II / 2017 |
|  | 35 | 04-2        | 341970193    | Samoregulační topný kabel SR 82J                   | m    | 24,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | RTS II / 2017 |
|  |    | <b>04-2</b> |              | <b>Ostatní materiál</b>                            |      |       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|  | 36 | 04-2        | 141 00VD     | Drobný a spojovací materiál, ztrátelné             | kplť | 1,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
|  |    |             |              | <b>Celkem:</b>                                     |      |       | <b>0,00</b> |             |             |               |

**Poznámka:**