

## SOUHRNNÝ SEZNAM PŘÍLOH

### Karlovy Vary, Čertův most - rekonstrukce

<b>A</b>	<b>Průvodní zpráva</b>
<b>B</b>	<b>Souhrnné řešení stavby</b>
<i>B.1</i>	<i>Celková (přehledná) situace stavby</i>
<i>B.2</i>	<i>Zákres do katastrální mapy</i>
<i>B.3</i>	<i>Geodetický koordinační výkres - viz odd. C</i>
<i>B.4</i>	<i>Bilance zemních prací - neobsazeno</i>
<i>B.5</i>	<i>Celkové vodohospodářské řešení - neobsazeno</i>
<i>B.6</i>	<i>Bezbariérové užívání - neobsazeno</i>
<b>C</b>	<b>Stavební část</b>
<b>C.1</b>	<b>SO 201 - REKONSTRUKCE MOSTU</b>
C.1	Technická zpráva
C.2	Stávající stav - půdorys
C.3	Stávající stav - přehledný výkres
C.4	Nový stav - půdorys
C.5	Nový stav - přehledný výkres
<b>D</b>	<b>Technologická část - neobsazeno</b>
<b>E</b>	<b>Zásady organizace výstavby (ZOV)</b>
<i>E.1</i>	<i>Technická zpráva</i>
<i>E.2</i>	<i>DIO</i>
<i>E.3</i>	<i>Záborový elaborát</i>
<i>E.4</i>	<i>Povodňový plán</i>
<i>E.5</i>	<i>Havarijní plán</i>
<b>F</b>	<b>Doklady (souhlasy správců a pod.)</b>
<b>G</b>	<b>SOUPIS PRACÍ a ROZPOČET</b>
<i>G.1</i>	<i>Soupis prací</i>
<i>G.2</i>	<i>Rozpočet (jen v paré 1,2)</i>